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REKONSTRUKCE ZST BOHOSUDOV
PS 01-02-01 CHABAROVICE - BOHOSUDOV, DOK ATK

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby
Nazev stavby:
Provozni soubor

Druh stavby:
Charakter stavby:
Kraj:

Stupe n dokumentace:

Misto stavby:

Hlavni inzenyr proj.:

Asistent HIP.:

Rekonstrukce zst. Bohosudov

PS 01-02-01 Chabarovice - Bohosudov, DOK A TK
Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, revitalizace
Revitalizace a optimalizace Zelezniéni trati (rekonstrukce)
Ustecky

PDPS

Zelezniéni trat Usti nad Labem — Most, v km 12,187 — 13,911/12,200 — 17,238
(kolejove)

Ing. Stanislav Jaro$
Ing. lvan Grisa

(ivan.grisa@sudopeu.cz, tel. 477 012 248, 605 229 030)

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje stavby a investora

Investor:

Zastoupeny :

Sprava zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384

Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. viozky 6088
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1.4 Udaje o umist éni stavby

Stavenisté se nachazi v prostoru mezistani¢nich Usek( Chabarovice — Krupka - Bohosudov, Krupka-
Bohosudov — Teplice v Cechéch a Zelezniéni stanice Krupka - Bohosudov (dfive a po provedeni stavby
Bohosudov). Navrh stavebnich Uprav byl proveden s cilem minimalizovat zasahy do mimodraznich
pozemku. Stavba se nachazi pfevazné na draznich pozemcich, které jsou dobfe pfistupné a z pohledu
prace na trati relativné prehledné. Jejich dostupnost je vhodna jak formou silniéni dopravy, tak i Zzelezni¢ni
dopravy.

1.5 Popis stavby z hlediska U €elu a funkce

Trat' je soucasti ,podkrusnohorské Zzelezniéni magistraly* Usti nad Labem — Cheb a tvofi vyznamnou
spojnici v osobni i nakladni dopravé. Je zafazena do evropské Zelezni¢ni sité. Zacatek stavby
,Rekonstrukce Zst. Bohosudov* je v km 12,187 trati Usti n. L. — Most (za posledni vyhybkou Zst.
Chabafrovice), konec v km 17,238 (pfed prvni vyhybkou Zst. Teplice v Cechach) s tim Ze v km
13,911/12,200 leZi od prelozky z 80. let 20. stoleti skok stani¢eni.

Dokumentace stavby feSi rekonstrukci trati od km 12,187 do km 17,238. V tomto Useku bude provedena
demontaz stavajiciho svrSku a pokladka nového svrsku. Stavba zahrnuje déle Upravy mostl a propustkd,
vyménu trakéniho vedeni a dalSi Upravy.

V mezistani¢nich Gsecich se navrhuje Uprava tratového zabezpecCovaciho zafizeni v souvislosti se
zvySenim tratové rychlosti a nového zabezpeceni prejezdu.

Ve vlastni zst. Krupka - Bohosudov (dfive a po stavbé Bohosudov) dojde k rekonstrukci kolejisté a zfizeni
nové zastavky Krupka - Bohosudov na teplickém zahlavi.

2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
je:

e Zadani pfedmétné stavby

«  Pfipravna dokumentace

e Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci

e Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektt a provoznich souboru

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

 PS 01-01-01 Chabarovice - Bohosudov, TZZ

+ PS02-01-01 ZST Bohosudov, SZZ

« PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v C., TZZ

« PSS 01-02-02 Chabafovice - Bohosudov, Uprava stavajicich metalickych kabell SZDC
«  PS 01-02-03 Chabarovice - Bohosudov, tprava kabelt CD-T

+  PS 01-02-03.1 Chabafovice - Bohosudov, tprava kabeli CRA

+  PS 02-02-01 Zst. Bohosudov, MK

+  PS 02-02-02 Zst. Bohosudov, DK
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PS 02-02-05 Zst. Bohosudov, pfenosovy systém

PS 02-02-11 Zst. Bohosudov, telefonni zapojovad

PS 02-02-21 Zst. Bohosudov, EZS

PS 02-02-31 Zst. Bohosudov, rozhlasové zafizeni

PS 02-02-32 Zst. Bohosudov, informaéni zafizeni pro cestujici
PS 02-02-33 Zst. Bohosudov, kamerovy systém

PS 02-02-41 Zst. Bohosudov, MRS

PS 02-02-42 Zst. Bohosudov, Uprava TRS

PS 02-02-50 Zst. Bohosudov, DDTS

PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK

PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, Gprava stavajicich metalickych kabeltd SZDC
PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, Gprava kabelt CD-T

PS 03-02-03.1 Bohosudov - Teplice, tprava kabelti CEZ

PS 03-02-03.2 Bohosudov - Teplice, Uprava kabeld TMCZ

PS 03-02-31 Zast. Probostov, rozhlasové zafizeni

Casti

D.3 Silnoproudé technologie véetné DRT
E.1.1 Zelezniéni svriek a spodek

E.1.2 Néstupisté

E.1.3 Zelezniéni prejezdy

E.1.4 Mosty, propustky a zdi

E.2 Pozemni stavebni objekty

E.3 Trakéni a energeticka zafizeni

Navazné stavby:

2.2

Rekonstrukce 7st Retenice
Zafukovani DOK SZDC, CD-T do stavajicich trubek CD-T

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sbh., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahéach,

zakon 17/1992 Sbh., o zivotnim prostredi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sh., zakonik préace,

zakon 309/2006 Sbh., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni viady 178/2001 Sh., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

nafizeni vlady 502/2000 Sh., o ochrané pfed U€inky hluku a vibraci,

nafizeni viady 591/2006 Sbh., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
vyhlaSka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlaSka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaSka 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

vyhlaSka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,
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2.3

2.4

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakon(. Tyto pfedpisy jsou v plathném znéni zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici p Fedpisy SZDC
Smérnice €. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich,
Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému,
Smeérnice €.34/2007 Smérnice pro uvadeni do provozu vyrobkd, které jsou soucéasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén
Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;
Smeérnice ¢. 50/2008 Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavateld pfi ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
TS 1/2006-ZS Déalkové ovladani zabezpec€ovaciho zafizeni,
TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systém
Zelezni¢ni dopravni cesty
TS 6/2010-S Technické specifikace systémdu, zafizeni a vyrobkd(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace
TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich pfejezdech
TS 3/2014-S Technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydani |
44764/09-OAE Zé&kladni technické specifikace optickych kabeld a jejich pfisluSenstvi v
telekomunikacni siti SZDC
5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
PFedpis SZDC S3 Zelezniéni svrek,
Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,
Predpis SZDC Bp1l Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,
PFedpis SZDC Zam 1 Pfedpis o odborné zplsobilosti zaméstnanct Spravy Zzelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace,
a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajiSténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 DraZni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpec€ovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpec&ovaci systémy
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« CSN EN 50159 DraZni zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

«  TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

«  TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro Fizeni Zelezniéni dopravy

«  TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

«  TNZ 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné projektové dokumentace v zasadé nejsou. DoSlo pouze k upfesnéni
technického feSeni naplné tohoto PS v souvislosti na pozadavky sdélovaci, zabezpecéovaci a silnoproudé
technologie a potfeby provozu Zelezni¢ni stanice.

2.6  Odchylky od platnych norem ap Fedpis G

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP (Dokumentace pro stavebni povoleni) v souladu s pfedpisem
€.146/2008 Sbh. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahdch celostatnich a
regionalnich), véetné dalSich dodatkll a doplnkd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prab&hu pFipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).

3 POPIS SOUCASNEHO STAVU A NAVRHOVANE VYSTAVBY

3.1 Stavajici stav

V zst. Bohosudov neni v sou¢asné dobé vybudovan zadny pfenosovy systém PDH, SDH ani MPLS.
Konektivita technologické datové sité v Zst. Bohosudov v sou¢asné dobé neni.

Konektivita intranet je v dopravni kancelafi, kde je umistén switch. Switch je metalickym modemem
napojen na Zst. Teplice v Cechach a Zst Chabafovice.

V Gseku Chabarovice — Teplice v Cechéch jsou poloZeny stavajici kabely a kabely, které jsou v soudasné
dobé realizovany:

Klasické dalkové

DK SZDC Usti n.L. — Louka

v Useku Chabarovice — Bohosudov DK 44 - 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPil,0
v tseku Bohosudov — Teplice v Cechach DK37 1XV1,3+9Xpi1,0+20DMO0,9

SP SZDC Staré Chabarovice — Bohosudov
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SUDOP REKONSTRUKCE ZST BOHOSUDOV
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Optické

OK 36VL.SM - CDT

OK 72VL.SM — CDT (v souéasné dobé& probiha realizace tohoto kabelu)
OK 72VL.SM — SZDC (v souc¢asné dobé& probiha realizace tohoto kabelu)
OK SM — PCR MV TEPLICE (v trubkach CD-T)

OK SM — CEZ (v trubkéach CD-T)

OK 96(48)VL.SM — TMCZ (V trubkach CD-T)

OK SM — CRA (v trubkach CD-T)

Mistni metalické kabely :

Mistni kabely rizného typu a provedeni.

3.2 Technické FreSeni kabelizace

Vramci vySe uvedené stavby bude podél celého rekonstruovaného Useku Zelezni€ni trati ulozen
metalicky tratovy kabel, diagnosticky opticky kabel a kabely zabezpecovaciho zafizeni. V Zelezni¢nich
stanicich budou téz uloZzeny mistni sdélovaci kabely a kabely silnoproudé technologie. Diagnosticky
opticky kabel bude ulozen v ochranné trubce HDPE. V celém Useku budou v nové hlavni kabelové trase
uloZeny dvé HDPE trubky pro SZDC a dvé(tFi) pro CD-T(fe$i samostatny PS).

Kabelova trasa bude vedena po draznich pozemcich a pro pfechod vodote¢i a komunikaci bude
v nékterych pfipadech vyuzito umélych staveb, mostl a propustkd.

Kabely budou v jednotlivych objektech vyvadény nasledovné:

Kabel TK

« v Zel. stanicich Chabarovice, Bohosudov a Teplice v Cechach v mistnostech SZDC (stavajici
provozné technologické objekty) vzdy plnym profilem

« vrozhlasovych skfinich na zastavce ProboStov bude proveden vypich potfebné kapacity (nova
zastavka Krupka Bohosudov je pfipojena vramc PS sdélovacich souborl pfimo z vypravni
budovy Bohosudov)

« v 7st. Chabarovice a Teplice v Cechach budou pfipojeny venkovni telefonni objekty u vjezdovych
naveéstidel

Kabel DOK

« vZel. stanicich Chabafovice, Bohosudov a Teplice v Cechach bude dle smérnice SZDC
ve sdélovacich mistnostech a stavédlovych Ustfednach (stavajici provozné technologické objekty)

e vzastavce ProboStov z DOK proveden vypich potfebnych vlaken (nova zastavka Krupka
Bohosudov je pfipojena v ramc PS sdélovacich soubord pfimo z vypravni budovy Bohosudov)

« v Useku Bohosudov - Teplice v Cechach budou z DOK provedeny vypichy potfebnych viaken do
objektl zabezpec€ovaciho zafizeni u pfejezdl P1942, P1943, P1944, P1945

Kabel MOK

e v zst. Chabarovice bude provedena pokladka nového MOK, ktery bude pfipojovat rekonstruovany
objekt transformovny.

HDPE trubky
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« vcelém tratovém Useku budou polozeny dvé HDPE trubky (modré, ¢ernd).

3.3 Zemni prace a uloZeni kabel G a HDPE trubek
3.3.1 Popis trasy

Hlavni kabelova trasa z Zst. Chabafovice ze stavajici sdélovaci mistnosti je vedena po stavajicim
draznim télese az do Zel. stanice Zzst Bohosudov kde je ukonéena ve stavajicim objektu vypravni budovy
v nové vybudované sdélovaci mistnosti. Dale pokracuje pfes zastavky Krupka Bohosudov, Probostov az
do Zst. Teplice v Cechach, kde bude ukon&ena ve stavajici vypravni budové ve stavajici sdélovaci
mistnosti. V pribéhu trasy jsou z kabelu TK i DOK provadény vypichy do venkovnich rozhlasovych skfini
v jednotlivych zastavkach a objektu pro zabezpecovaci zafizeni u prejezdd.

Trasa je v podstaté v celych mezistani¢nich Usecich vedena v naspu ¢i v zafezu cca 2,6 m od osy krajni
koleje nebo v paté naspu. V nékterych &astech je trasa vedena v trase stavajici kabelizace ZVPS (DOK
CD-T). V uvedeném Useku prechazi kabelova trasa trat, umélé stavby komunikace a drazni téleso.

Statni silnice jsou ve vSech pfipadech pfechazeny pomoci podvrtu, protlaku.
Mistni komunikace jsou prechazeny pomoci podvrtu a prekopu.

V Zelezni¢nich stanicich mezi viezdovymi navéstidly je hlavni kabelova trasa vedena v prevazné casti
spole¢né s kabely sdélovacimi mistnimi, zabezpe€ovacimi a kabely silnoproudé technologie. Trasa a
zplsob vedeni je charakterizovan v jednotlivych PS mistni sdélovaci a zabezpecovaci techniky

Soucasti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, véetné vSech montaznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zako6tovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektdm s uvedenim zkm a s
uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude prfedana po realizaci
stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7)

3.3.2 Zemni prace

Hlavni kabelova trasa v mezistani¢nich Usecich je vedena v soubéhu s kabely zab.zaf. pfipadné
silnoproudé technologie a v Zelezni¢nich stanicich je feSena v pfevazné Casti spole¢né s kabely sdél.
mistnimi, zabezpec€ovacimi a kabely silnoproudé technologie.

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a uloZeni kabelizace a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN (73 6005, 33 4050), predpisem SZDC S4
Zelezniéni spodek, daldimi platnymi CSN, pfedpisy a ujednanimi z jednotlivych jednani. Z pfilozenych
situacnich vykresu je patrny rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych trasy a vykopl pro
zaklady venkovnich telefonnich objektd. Zemni a montazni prace spojené s umisténim venkovnich
telefonnich objektd musi byt provadény tak, aby nedochézelo k jejich uvolnéni.

ZpUsob vedeni jednotlivych kabell v hlavnich kabelovych trasach je zndzornén na vzorovych fezech.
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Vzorove fezy kabelovou ryhou hlavni trasy

| v Zelezniéni stanici ‘ v mezistaniénim Useku
i i 2550
i min. 2200 i min. 2350
| |
i /350 350 i 350
! X | | ! e
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K, MK,DOK —M8M8@¥ TK, DOK
v HDPE v HDPE

Konkrétni vedeni a rozméry kabelovych ryh je zavislé na poloze a ulozeni ostatnich nové budovanych kabelovych siti
v danych usecich a je znazornéno ve vykresové ¢asti "Situace kabelu v M 1:1000" a v koordinaéni situaci celé stavby

Kabelové kryti pfi pfechodu drazniho télesa, komunikaci, vodoted&i
a ostatnich prekazek je feseno v souladu s CSN

3.3.3 Vykopy

Vykopy budou provadény ru¢né (pfevazna ¢ast je obsazend trasa). Pfechody pfes komunikace, vodotece
a koleje se provedou dle udaju v situacich. Pfi hloubeni ryh na zemédélsky obdélavanych pozemcich je
nutno oddélit ornici. Pfekopy vozovek, chodnikl budou provadény na dvakrat tak, aby byla polovina
vozovky prljezdna pro pfipadny prljezd hasi¢skych vozidel a vozidel prvni pomoci. Po dobu provadéni
vykopovych praci budou provedena opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti chodct a budou provedena
potfebna dopravni opatfeni v souladu s dopravnimi predpisy.

PFi nepredvidanych prfekazkach (skala apod.) je mozné v kritickych Gsecich nedodrzet vysi pfedepsaného
kryti. V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE ulozit do chranic¢ek. Tyto vyjimky bude mozno
provést jen se souhlasem stavebniho dozoru a vSe bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

V pFipadé nutnosti bude hloubka kabelové ryhy pfizplisobena hloubce ulozeni stavajicich podzemnich siti
v souladu s CSN 73 6005.

Vykopy Kryti kabelu v €. chrani €ky (m) Hloubka ryhy (m)

Chodnik 0,6 0,7

volny terén (zeleny pruh a pod.) 0,6 0,7
11/26
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volny terén 1,0 1,1
vozovky - protlak 1,2 -
komunikace (mistni, nezpevnéné) - prekop 1,2 1,3
komunikace (mistni, nezpevnéné) - protlak 1,2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - protlak 1.2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - prekop 1,2 1,3
pozemek drazni téleso 0,8 0,9
pozemek SZDC, CD 0,8 0,9
* kfizeni koleji (protlak) 2,0 -
* kfizeni koleji (prekop) 2,0 2,1

* za predpokladu kryti kabelu 1,7m pod Zelezni¢ni plani s vySkou Stérkového loZze 0,3m

3.3.4 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a meliora¢nich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zahozy provadény po vrstvach a péchovany.
Oteviené vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zahozy na zemédélsky obdélavanych
pozemcich nutno provést tak, aby ornice byla uloZzena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na
kabely trubky HDPE ostré kameny.

Projekt nepfedpoklada provizorni Upravu poSkozenych povrchd chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se porusené povrchy chodnikd,
prostranstvi a komunikaci uvedou do pdvodniho nebo nélezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrSku a uvedeni do plvodniho stavu
napf. méficich bodu. Pfi pfekopech je nutné se Fidit podminkami vlastnikl a spravca.

3.3.5 KF¥izeni
a) Komunikace.

Navrhovana trasa kabelll a HDPE trubek kfizi silnice I.-lll. tfidy, mistni komunikace. V pfipadé kfizeni
silnice L.-ll. tfidy bude kfizeni provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m pod Grovni vozovky.
Kabely a HDPE trubky budou v téchto mistech uloZzeny do vhodnych chrani¢ek (PE trubky ¢ 150 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje kabely HDPE trubka ulozit do hloubky 1,2 m s pfesahem cca 2 m na
kazdou stranu od mista kfizeni, pokud to prostorové usporadani dovoli. V pfipadé kfizeni mistnich
komunikaci se kfizeni provede protlakem a kabely a HDPE trubky se ulozi do vhodné chrani¢ky
s minimalnim krytim 1,2 m pod Grovni vozovky. Chrani¢ky budou uloZeny s pfesahem min. 2 m na
kazdou stranu od mista kfizeni. Mista kfizeni budou ve vSech pfipadech (s vyjimkou zastavénych Uzemi,
mistnich komunikaci s nezpevnénym povrchem) oznacena oznacovacimi ty¢emi pfipadné betonovymi

oznacniky. V pfipadé kfiZzeni silnice I.-11l.tfidy bude provedeno oznaceni oboustranné.

b) Zelezniénitraté

Navrhovana trasa kabelli a HDPE trubek kfizi Zelezni¢ni trat v Siré trati a v prostoru Zel. stanic.
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KFizeni Zelezni¢nich trati a vle€ek bude provedeno prekopem pfipadné Fizenym protlakem v hloubce min.
1,7 m pod Urovni Zelezni¢ni plané. V misté protlaku budou HDPE trubky uloZeny do vhodnych chrani¢ek
(PE trubky @ min 150 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu. Mista kfizeni budou
oznacena oboustranné oznacovaci ty¢i pfipadné betonovymi oznacniky.

Pfed zahajenim provadéni protlaku je nutné nechat vyty€it vSechny pozemni sité nalézajici se v misté
protlaku.

c) Vodote €e

V této Casti projektové dokumentace dochazi ke kfizeni vodoteci (odvodfiovacich pfikopt). Kfizeni bude
provedeno pfekopem v hloubce 0,8m pod Urovni dna u zpevnéné vodoteCe, u nezpevnéné vodoteCe
v hloubce 1,2m a bude provedeno v chrani¢ce (PE trubka min. @ 150 mm) s pfesahem min 2 m na obé
strany bfehové hrany. Bfehy budou po provedeni zemnich praci zhutnény a uvedeny do puvodniho
stavu. Mista kfizeni budou oznacena oboustranné oznacovaci ty¢i pfipadné betonovymi oznaéniky

d) Vyuziti um élych staveb
Umeélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi Zel. mosty, propustky, opérné a zarubni zdi.

V pripadé prechodu mostk( a propustkd pokud to jejich konstrukce, rozméry a stav umozni, budou prvky
kabelizace ulozeny do vhodnych kabelovych Zlab(, trubek pfipadné multiknalt s min. krytim 0,3 m.

Nové pfechody mostl a propustkd jsou feSeny vyhradné zemni trasou pfipadné v nezbytnych pfipadech
v kabelovych Zlabech (antivandal. provedeni se zabezpecenim proti zcizeni kabelového vedeni)
umisténych vné mostu. Nadzemni trasy ztenkosténnych, snadno poskoditelnych a pfistupnych
kabelovych Zlabu jsou z hlediska budouci spravy nepfipustné.

Ulozeni kabelll na mostech a mostcich je patrné z ¢asti dokumentace viz pf.c.9.

3.3.6 InZenyrske sit &

V situacnich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientacné zakresleny
pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2018. Pred zapocetim vykopu
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci vykopl pro zaklady venkovnich telefonnich objektd a
kabelovych komor pro DOK je nutné provést jednotlivymi spravci téchto siti jejich pfesné vyty€eni a tim
zabranit jejich pfipadnému poskozeni.

3.4 Navrzené prvky kabelizace

3.4.1 Mistni kabelizace

Je feSena samostatnym PS ve stanici

3.4.2 Trat'ovy kabel metalicky

Tratovy kabel pro tuto stavbu feSeny v ramci tohoto PS v Gseku Chabafovice — Teplice v Cechach bude
napf. typu TCEPKPFLEZE 15 XN O,8. Pfipojné kabely jsou téz ve stejném provedeni s pfisluSnou
kapacitou.
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Jedna se o celoplastové kabely s izolaci na Zile pénéného PE, s kfizovou nf ¢tyfkou s pramérem Zzily
0,8mm, kabel plnény proti podélnému Sifeni vlhkosti. Na dusi kabelu je vrstva z laminované fol. Al (-FL-),
polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast PE, PVC (ZE,ZY).

3.4.3 Diagnosticky opticky kabel

Parametry optickych kabel(i, pouzité optické komponenty, zplisob montaze, méfeni a vyvedeni musi
splfiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabelu a
jejich pfislusenstvi v telekomunikagni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a
elektrotechniky, &.j.27150/2017-SZDC — 014 a sougasné podminky stanovené v TKP.

Pro kabelovou trasu je nutné pouzit plné dielektricky kabel s 72 jednovidovymi optickymi viakny.
Konstrukce kabelové duse musi umoznit odbo¢eni dvanécti viaken bez pferuSeni ostatnich vlidken. Kabel
se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni
vlihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu vldken, sekundarni ochranu provedenim ,loose
tube“ a barevné rozliSeni vlidken a jednotlivych trubi¢ek. Pfenosové vlastnosti optickych viaken musi
splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

3.4.4 HDPE trubky pro OK

Vramci déalkové kabelizace dojde v jednotlivych Gsecich k pokladce trub o rozmérech 40/33 mm
uréenych pro pokladku do zemné z vysokohustotniho nerecyklovaného polyetylénu HDPE, napf. typu
HDPE barvy modré a ¢erné pro zafouknuti optického kabelu feSeného v tomto PS.

3.5 Zpusob provedeni kabelizace

3.5.1 Montaz, m éfeni kabel 4 a HDPE

Na vSech metalickych kabelech bude provedeno stejnosmérné meéfeni. Toto méfeni bude provedeno
pred a po pokladce a bude rozsifeno o nasledujici mérenti:

e kontinuita Zil

e smyckova rezistance

e izolagni rezistance Zil

« rezistance stinici félie

e izolaéni rezistance stinici folie

e izolagni rezistance pancite (u kabell opatfenych pancifem)
* rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objektd

e vyrovnani kapacitnich nerovnovah

PFi montazZi celoplastovych kabelt budou pouzity rovné a odboéné spojky pripadné. Jsou to teplem
smrstitelné termofilové spojky podle nové vyvinuté technologie [5 vrstev]. Pro odbocovani se dodava
odbocgovaci souprava. Spojeni zil bude provedeno pomoci zafezovych moduld.

Propojovani HDPE trubek bude provadéno pomoci pfimych vzduchotésnych spojek, které maji na obou
koncich protichadné zavity. Spojka se stahovanim zafizne do stény trubky. Zavity spojky jsou mirné
kuzelovité, ¢imz je po stazeni zajiSténa vodotésnost a pevnost spoje. Pfedpoklada se, ze HDPE trubky
budou spojkovany vzdy podle vyrobnich délek HDPE trubky, tj. po 1 750 m a dale v mistech, kde budou
provadény prechody zZel. traté pfip. komunikace budou HDPE trubky ukladany do chrani¢ek. Pokladka

H
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HDPE trubky pro opticky kabel bude provadéna za podminek danych vyrobcem pro pouzity typ trubky
(teplota pfi pokladce, polomér ohybu apod.) do kabelového loze v intravilanu piskového tl. 10 cm,
v extravilanu do loZe z pisku nebo proseté zeminy stejné tloustky. Pokud vykopek nebude obsahovat
kamenivo neni nutné zeminu prosivat.

Po vystavbé jednotlivych Usekl HDPE trubek musi byt provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutésnosti.
VSechny konce HDPE trubek musi byt ve vSech pfipadech vodotésné uzavieny.

V souladu s pozadavky investora se navrhuje vystavba diagnostického (pfipojného) optického kabelu se
72 (12.24) jednovidovymi optickymi vlidkny bez metalickych prvkd. Pouzije se opticky kabel napf. typu
GRHLDV 72 vlaken. Jednotlivé parametry tohoto optického kabelu jsou uvedeny v technickych
podminkach, které vydala vyrobni firma.

Po kompletni vystavbé HDPE trubek a po provedeni jejich kalibrace a provedeni kontroly tlakutésnosti
bude provedeno zafukovéani pfipadné zatahovani vlastniho optického kabelu do provozni HDPE trubky.

PFi manipulaci s kabelem nutno dodrZzet podminky dané vyrobcem. Nutno dodrzet kabelové rezervy
v mistech pfistupovych komor. Tyto jsou navrzeny z duvodu budoucich Uprav propustki, mosti a
kolejisté a pro montaz spojek

Navrhovana trasa diagnostického optického kabelu a predpokladané umisténi kabelovych rezerv a
kabelovych spojek je patné z vykresové dokumentace.

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje nasledujici méfeni na diagnostickém optickém kabelu:

«  Méfeni jednotlivych kabelovych délek na kabelovych bubnech,

«  Méfeni jednotlivych optickych vldken ve spojkach po provedeni svaru,

e Zavéretné meéreni smontovanych Useku a tisk méficich protokold.

»  Z&vérecné mérfeni bude provedeno metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550 nm a pfimou
metodou v obou smérech, v€etné oboustranného vyhodnoceni a vyhotoveni MP. MP budou
predany spravci technologie ve dvou paré v tiSténé a digitalni podobé.

» Je doporucéeno kontrolni méfeni na vinové délce 1625 nm

e Jednotlivymi méfenimi musi byt prokazano, Zze parametry dodaného dalkového optického kabelu
jsou v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkach dodanych vyrobcem a
musi byt prokazany pozadované parametry optické trasy

e K pouzitym optickym kabelim bude dodana technicka specifikace.

TK bude smontovan po vyrobnich délkach 1km, DOK bude smontovan po vyrobnich délkach min 4km.
K HDPE, uloZenych v kyneté bez metalického kabelu bude pfilozen vyty¢ovaci vodic.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. & .j. 30354/2016-SZDC-014
,Vyuziti RFID marker( k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

e trasy kabel sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m a
v mistech lomovych bodu

«  ulozeni kabelovych metalickych spojek

e anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

»  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
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« odboc¢né body z patefnich tras optickych kabel( a trubek HDPE
e ulozZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel, markery s moznosti zapisu dat
e pfechody kolejisté, silnic a vodotec¢i — kabelovy oznac¢nik.

3.5.2 Ukon éeni kabel i a HDPE trubek
Metalicky kabel TK

« tento kabel bude v jednotlivych stanicich vyveden a ukonéen celym profilem v kabelovych skfinich
a stojanech v nové vybudovanych a stavajicich mistnostech SZDC. Kabel bude poloZen a
vyvadén v celém Useku traté mezi Zel. stanicemi Chabarovice a Teplice v Cechach.

e pfipojné kabely z TK budou v jednotlivych reléovych domcich u pfejezdd ukonéeny uvnitf objektu
ve skfinich pro sdélovaci zafizeni

Ukonéeni metalickych sdélovacich kabell v jednotlivych objektech bude provedeno pfimo na zafezovych
rozpojovacich svorkovnicich v provedeni pro O 0,4-0,8mm. Tyto svorkovnice budou umistény
v plastovych rozvodnych skfifikach a v kabelovych skfinich. V téchto objektech budou na svorkovnicich
umistény téz zasobniky pro umisténi bleskojistek.

V jednotlivych Zst. bude tratovy kabel s plastém -ZE odplastén a vrstva ZE bude vyvedena. na
samostatné uzemnovaci rozpojovaci sbérnici, ktera bude samostatné uzemnéna z divodu vylouceni
cizich proudd a napéti. V mistech ukonéeni tratovych a mistnich kabeld bude na stojanech umisténa
vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

HDPE trubky

V jednotlivych Zst. budou rezervni trubky ukonéeny a zaslepeny v kanalcich sdélovacich mistnosti.
TK a HDPE budou opatfeny Stitky s popisem.
Diagnosticky opticky kabel

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje nasledné ukonceni diagnostického optického kabelu
v jednotlivych objektech dle &. j. 27150/2017-SZDC-014:

Vlakna 1-12 (zabezpecovaci kratkd) jsou ve sdélovaci mistnosti provafena do propojovaciho kabelu a
obousmérné zakoncena na ODF ve stavédlové Ustfedné.

Vladkna 13-24 (zabezpecovaci dlouhd) jsou provarfena do propojovaciho kabelu a ve stavédlové Ustfedné
provarena do pribéhu (montéaz ve stavbé), v pfipadé potfeby budou oboustranné ukonéena na ODF.

Vlakna 25-36 (tratova vlakna, ur€en& pro obsluhu technologii v mezistaniénim Useku) budou ukonéena
na ODF ve sdélovaci mistnosti, v pfipadé potfeby budou propojena do stavédlové Ustfedny propojovacim
kabelem. VlIadkna se ve stavbach vyvadi pouze v mistech aktualni potfeby (typicky pro IP technologie v
zastavkach nebo v RD na prejezdech - napf. pro kamerové systémy). V mistech potencialniho vyvedeni v
budoucnosti se zfizuje rezerva.

Vladkna 37-48 (sdélovaci kratka) budou ukonéena na ODF ve sdélovaci mistnosti.

Zbylé 2 skupiny vldken (49-60 a 61-72) budou ukonéeny v koncovych stanicich ve sdélovacich
mistnostech s tim, Ze v pribéznych stanicich budou provafeny, resp. dle projektu pfipadné vyvedeny.
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U modularnich rozvadécli ve sdélovacich mistnostech (svislé kazety) je tfeba zachovat posloupnost

e modul - 1 (vl. 1-24 smér SU) — provarovaci;

e modul - 2 (vl. 25-36) — konektorovy;

e modul - 3 (vl. 37-48) — konektorovy;

e modul - 4 (vl. 49-60) — provarovaci;

e modul - 5 (vl. 61-72) — provafovaci;

e modul - 6 (vl. 1-24 smér SU) provarovaci;

e modul - 7 (vl. 25-36) — konektorovy;

e modul - 8 (vl. 37-48) — konektorovy;

e modul - 9 — zaslepovaci modul;

e modul - 10 — zaslepovaci modul;

e modul - 11 (vl. 1-12) konektorovy - propoj mezi sdélovaci mistnosti a stavédlovou Ustfednou;
e modul - 12 (vl. 13-24) konektorovy - propoj mezi sdélovaci mistnosti a stavédlovou Ustfednou;

Kazdy modul musi byt popsan Cisly vldken, ODF pak jednozna¢nym popisem kabelu (lokalita A-B).

Opticka trasa musi byt stavéna stejnym typem kabelu (technické parametry). Kazdy instalovany
patchcord musi byt opatfen popisnym Stitkem okruhu. Trasa kabell v budovach je dostatec¢né popsana
na vykresech. Ukonéeni optickych viaken je feSeno konektory E 2000/APC.

Zpusob provedeni ukonceni kabell je zndzornén ve vykresové dokumentaci.

3.5.3 Napéjeni venkovnich telefonnich objekt G

Napajeni pro vyzvanéni jednotlivych VTO je feSeno induktorem. Napajeni mikrofonniho obvodu v rozmezi
1,2-3 Vss bude zajiSténo z centralniho napajeciho zdroje 230V/24Vss. Pro pfizplsobeni napéti budou
v jednotlivych telefonnich objektech umistény napajeci ménic¢e pro MB telefony napf. typu MMB-3.

«  Centralni zdroj v Zel. stanici (feSi projekty sdélovaciho zafizeni) bude napajen ze zalohované sité
pro zabezpecovaci zafizeni.

* V propojeni napajecu se svorkovnici pro ukonceni kabell bude provedeno kabely v novych
kabelovych roStech a v kanalcich.

+  Oblastni Feditelstvi SZDC pozaduje pouziti hlasitého venkovniho telefonniho objektu, ktery je
umistén v plechové nerezové skfifice ur¢ené k osazeni na samostatny sloupek nebo objekt. VTO
budované u technologickych objektt zabezpecovaciho zafizeni budou dle moznosti zabudovany
do sdruzeného rozvadéce pro technologicky objekt opét v hlasitém provedeni. Napajeni VTO
bude realizovano dle moznosti pomoci ménice z baterie prilehlého zabezpecovaciho zafizeni
nebo ze zdroje pro sdélovaci zafizeni pfilehlé Zelezni¢ni stanice, ktery bude s VTO propojen
okruhy v pfipojné kabelizaci.
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Blokové schéma zapojeni venkovnich telefonnich ol

TK
MK

VTO 3,4,5 VTO 6,7,8

VT @
SR
Nap

MB telefon
MB telefon

¢ 220V/50Hz »[Q BA2 ¢ 220V/50Hz »[Q BAL

VP telefonni linka pivolavaciho spoje TR, TR2 odcElovaci a pizptisobovaci translatory
VT telefonni linka trdového spoje MMB meni¢ pro MB telefon MMB-2 (MMB-3)
SR telefonni linka pracovniho spoje GG telefonni induktor

NAP napajeci linka MT mikrotelefon

X1 vstupni svorkovnice LSA BA1, BA2 akusticka signalizace

SDK1-3(5) dveni sping N napajeci zdroj 220/24V ss

3.5.4 Uzemnéni

Provozni uzemnéni bude ve stavajicich objektech vyuZzito stavajici pfipadné vybudované v ramci
rekonstrukce nebo vystavby novych budov. Ve vSech objektech, kde jsou sdélovaci objekty vyvedeny,
musi byt kovové obaly spolehlivé uzemnény. Hodnota odporu téchto uzemnéni nesmi byt v mezilehlych
objektech vétsi nez 5 ohmu a v koncovych objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové obaly sdélovacich
délkovych kabell, které jsou zavaddény do koncovych objektl Ize pfipojit na uzemnéni téchto objektd.
Stavajici provozni uzemnéni Ize vyuzit pouze v pfipadé, Ze bude vyhovovat pfedepsanym hodnotam.

Kromé tohoto se zfizuji za UCelem zlepSeni redukéniho Cinitele kabelového plasté doplnkova mezilehla
uzemnéni v hodnoté max. 10 ohmdG v prdmérné minimalni vzdalenosti 1km. Pocet téchto uzemnéni se
urci vypoctem redukéniho €initele kabelového plasté pfi ulozeni kabelu.

Kde neni k dispozici bude provedeno pomoci 15 - 30-ti m pasku FeZn 30x4 s vazbou uzemnovacich tyci
uloZzeného do kabelové ryhy. K uzemnéni pomoci FeZn pasku dojde téz u VTO FeSenych v ramci pfilozi
mistnich kabel( k témto objektdm u vjezdovych navéstidel. V technologickych objektech a rozhlas.
skfinich bude plast pfichozich kabell propojen na nové uzemnéni objektu vybudované v ramci objektu.
Uzemnéni sdélovacich vedeni a zafizeni musi byt vzdalena od elektrizované trati nejméné 5m.

Hodnoty uzemnéni budou dolozeny méficim protokolem a to i v pfipadé pouziti stavajiciho uzemnéni.
Doplikova mezilehla uzemnéni budou fadné zdokumentovana, véetné dolozeni kilometrické polohy a
vzdalenosti od osy koleje a uvedeni v DSPS.

3.5.5 Zapojeni kabel & do provozu

Tento provozni soubor feSi téZ problematiku zapojeni nového tratového kabelu, napf. v provedeni
TCEPKPFLEZE 15XN 0,8 do provozu na trati Chabefovice Teplice v Cechach. PS Fe$i zprovoznéni

18/26

H



SUDOP REKONSTRUKCE ZST BOHOSUDOV
b PRAHA PS 01-02-01 CHABAROVICE - BOHOSUDOV, DOK A TK

okruhd nové zapojenych okruhd v TK, napojeni vyvadénych okruhd na stavajici a nové budované
sdélovaci zafizeni budované v ramci navazujicich souboru, osazeni translatort v mistech vyvedeni TK.

V mistech vyvedeni TK budou v ramci souvisejicich PS sdélovaciho zafizeni instalovany kompaktni
skiiné, ve kterych se ukonéi jak tratovy kabel, tak opticky kabel pokladany v soubéhu s TK. Pro veSkeré
ukoncéeni kabeld a vypichd kabeld bude pouzito zafezoveé techniky, stejné tak translatory i nové budovanéa
sdélovaci zafizeni budou vyvedena a ukoncena na zarezové technologii.

Obsazeni TK je nutné v dobé realizace upravit dle skuteéného provedeni a obsazeni kabelu
vybudovanych v ramci navaznych staveb.

Po zprovoznéni TK a prepojeni okruhl ze stavajicich sdélovacich okruhl se pozaduji ¢asové kratké
vyluky prevadénych okruh.

V tratovém kabelu budou vedeny tyto okruhy:

SR okruh pracovni nehodovy

VT okruh tratovy spoj

JS okruh udrzovaci

RM okruhy TRS

SH okruhy hlavni

VD okruhy dispecerské

ZT okruhy zabezpecovaci

ND okruhy dalkové napajeni VTO
CM okruhy méfici

JN okruhy mistni

V jednotlivych Zel stanicich v Zel. Gseku budou do kabelové skfiné budou osazeny oddélovaci translatory
T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV v poctu 20(10) v koncovych stanicich) kust (pro okruhy SR, VT,
JS, RM, VD, ZT, JM a CM + rezervni okruhy), pouze u okruh( paralelné vyvadénych na vice vystupt
budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900 (okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni
okruht z tratového kabelu na mistni kabely a sdélovaci zafizeni. Translatory budou vyvedeny na
zarezovy pasek (LSA PLUS) umistény ve spodni ¢asti kabelové skfiné 42U. Na propojeni okruht
z tratového kabelu se pouzije vodict U2x0,5 a U4x0,5.

Tratovy spoj VT bude v jednotlivych stanicich zapojen do ATU a zapojovacd vypravéich. Propojeni
sdélovaci mistnosti a dopravni kancelafe se provede po stavajicich kabelech nebo novymi mistnimi
kabely budovanymi v ramci PS sdélovaci zafizeni, ukonéenymi také na hlavnim rozvodu.

Do sdélovacich mistnosti bude v rdmci PS sdélovaci zafizeni ve stanici dodana, pro ukonéeni optického
kabelu skfin 19“ 45U. Ve skfini bude provedeno provareni optickych vlaken, s naslednym ulozenim do
vany optickych svar(. Skiiné budou osazeny konektorovymi vanami s konektory E2000/APC.

Optické rozvadéce s konektorovymi vanami s konektory E2000/APC ve stavédlové Ustfedné budou
dodany v rdmci tohoto PS. Umisténi bude provedeno ve skfinich pro zab.zaf.

Okruhy v DOK a TK budou vedeny po stejnych vlaknech/parech jako v ndvaznych asecich.
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V ramci tohoto PS bude pro Ucely navazujicich praci na OK a ostatnich PS dodan celkem 12(6 u
koncovych stanic) ks patchcordl ve vSech Zst,. pro potfebu sdél.zaf. a 24(12 u koncovych stanic) ks pro
potfeby zab.zaf. Technicka specifikace vychazi z pouziti konektord E2000/APC.

Bude preveden provoz ze stavajiciho DK na novou kabelizaci ve vSech dotcenych Zst.

Bude provedena demontaz starych nefunkénich kabell véetné rozvodl ve vSech dotéenych Zst.

3.6 Ochrany
a) Mechanicka ochrana.

Metalické kabely i DOK umistény v HDPE trubkdch v mistech pfechodu komunikaci, odvodfiovacich
pfikopu a koleji bude chranén chrani¢kami PE 150. Trasy v zastavénych ¢astech a ¢aste¢né v prostorach
Zel. stanic, v problematickych ¢astech vedeni kabelovych tras ve skalnich zafezech budou chranény
cihlami nebo deskami betonovymi pfipadné plastovymi a budou uloZzeny v kabelovych zlabech. Nad
kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalovana vystrazna folie S. 22 cm v modré barvé s potiskem
SZDC.

b) Protikorozni ochrana.

Protikorozni ochrana je dana materialem konstrukénich prvk( pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych a optickych kabelu.

c) Protibleskova ochrana.

Z konstrukénich davodua navrzeného dalkového optického kabelu neni tfeba uvazovat. Ochrana pred
atmosferickym predpétim u metalickych kabell je FfeSena bleskojistkami v mistech, kde jsou kabely
vyvadény a ukoncovany

d) Ochrana proti vliv am VN, VVN a ZVN.

PFi soubéhu metalickych kabelt i HDPE trubky pro DOK se silovymi kabely a kabely zabezpe&ovacimi
silnoproudého charakteru budou tyto oddéleny kabelovymi Zlaby pfipadné betonovymi deskami.
Nebezpecné vlivy na opticky kabel a trubky se neuvazuji.

PFi vystavbé kabell je tfeba dbat ustanoveni pFislusnych CSN.

3.7 Odchylky od standardniho  FeSeni

Navrzena feSeni vtomto projektu jsou v souladu s platnymi pfedpisy a smérnicemi a tudiz je lze
povaZzovat za standardni. Oproti bézné pokladce metalického i optického kabelu dojde ke zvySené
pracnosti dané prostfedim, tj. t&¢snym soubéhem s Zelezni¢ni trati.

3.8 Kabelové propojeni

Kabelové propojeni je dostate¢né patrné z kabelového schématu. Jedna se o pokladku jednoto kabelu
metalického a optického celém Useku a k pokladce mistnich kabelll v obvodu Zelezni¢nich stanic s tim,
Ze prubézné Zelezni¢ni stanice budou napojeny z celkové vyvedeného TK a z provarenych vidken OK

umisténych v optickych rozvadécich. PFfi alokaci kabelovych délek optického kabelu se poZzaduje
respektovat vyrobni délky kabelu tj. min 4 km. TK bude smontovan po vyrobnich délkach 1km.
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3.9 Charakter. prost redi
Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

> vnéjsi prostredi AB 8
> vnitini prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béZznym podminkam.

3.10 Koordinace

Navrzena trasa DOK byla koordinovana se vSemi dotéenymi U(castniky a stavebnimi Upravami
provadénymi v celém tratovém Useku stavby optimalizace.

3.11 ZajiSt éni praci a dodavek

Dodavku kabell a navrhovaného zafizeni véetné pokladky a montaze provede uréeny dodavatel vybrany
ve vybérovém fizeni. Montdz a méfeni kabelu TK véetné méfeni smontovanych Useku trati optického
kabelu je mozné objednat u provozovatele zafizeni v uréeném Useku traté.

4 OSTATNI

4.1 Organiza éni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za pIlného provozu.
Provozovateli jsou SZDC s.o., TUDC a.s. (stavajici dalkové kabely s pfipojnymi kabely, dalkové optické
kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsSim s pracovnimi postupy
rekonstrukce technologické budovy. Nutné je téz ¢asova a vécna koordinace s dalSimi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry mlaze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel() strikiné dodrzovat
poZzadavky a pokyny téchto provozovatelll a v uréenych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a
vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v rdmci stavby tzn. ¢innosti
zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

4.2 Pokyny pro montaz a demontaz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
dalSi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

Demonta? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42 ,Hospodafeni s
vyziskanym materialem*.
4.3 Pozadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.
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Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to predevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

« ZAM 1 - Predpis o odborné zpusobilosti zaméstnancl Spravy Zeleznini dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmeén ¢. 1 a 2 (U¢innost od 1. kvétna 2011);

«  Bpl - pfedpis o0 bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci

* T4 —provoz technickych zafizeni datové sité

e T10 - Udrzba a opravy televiznich siti

e T31 - udrZovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

« T35 - Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické pfedpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpe&nymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. PFedpisy pro ochranu sd&lovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV,
50 Hz

«  CSN 34 2300 — PFedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

5 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD U

5.1 Prostfedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

5.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €asti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych ¢Easti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

5.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych  ¢asti

Pro ochranu pted nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobl ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

22/26

H



SUDOP REKONSTRUKCE ZST BOHOSUDOV
b PRAHA PS 01-02-01 CHABAROVICE - BOHOSUDOV, DOK A TK

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

6 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zéakona ¢.
2185/20021Sh. o odpadech a dalSimi prfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(l je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e mechanismy pouZivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motor( musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

«  ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obal( atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

« po dokonéeni praci musi byt staveniSté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérec¢nych fazich stavby (napf.néstupisté), kde je nutné odklidit pfebyte¢nou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

+ predpoklddané naroky na likvidaci odpadovych materiall jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabelld a vodicu,
stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komundlni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.

7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi za zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst.1 § 101
z.€. 262/2006 Sh., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvafet bezpecné a zdravi neohroZzujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sbh., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativhich pfedpist, norem a jinych zévaznych
predpist, navodum vyrobct, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpeénostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcu inzenyrskych siti a legislativnim
pfedpisim, zavaznym pfedpisim, norméam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrZzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
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pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v souc¢innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace.
Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavéany prace, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpec¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéleéné ¢inné.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich plsobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezniéni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ,Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou — Trutnov*:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bpl o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi
praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpuUsobilymi osobami dle pfedpisu

SZDC Zam1 - o odborné zpuUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
G¢inny od 1.9.2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zplsobilymi ve smyslu
vyhlasky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava RAad pro zdravotni a odbornou zpsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na drdze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil II.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:
Z . 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajiSténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.C. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni

NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni
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NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sbh., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, v platném znéni

NV 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizS§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, v plathém znéni

NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedk(, v platném znéni

NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signald, v platném znéni
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich poZzadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

Vyhl.€. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhl.g. 18/1979 Sh., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi
jejich bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl.g. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz§ich podminkéch jejich bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZzarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic

v tavnych nadobéach, v platném znéni

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelti biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢énich testu a naleZitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi Einiteli, v platném
znéni

Vyhl.€.394/2006 Sbh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni
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8 ROZPOCTOVA CAST - SOUPIS PRACI, DODAVEK A HLAVNIHO MATERIALU

8.1 Vypracovani rozpo ¢&tu

Vzhledem k tomu, Ze projektova dokumentace se zpracovava v rozsahu 60% z celkové ¢astky za projekt,
je nezbytné v realiza¢ni dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizplsobit konkrétni sortiment technologie ve
vykazu vymér vybranému dodavateli.

Rozpoc&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,TFidnik “ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci, dodavek a hlavniho materialu.
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