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Přílohy 

• Záznam z jednání týkající se sdělovacího zařízení stavby „Rekonstrukce Žst. Bohosudov“ jsou 

součástí H. dokladové části stavby  

• Seznam lomových bodů v souřadnicích   
 

II. Rozpočet - soupis prací, dodávek a hlavního materiálu 

• Krycí list  

• Položkový soupis prací a dodávek včetně ocenění 
Rozpočet s oceněním bude obsažen pouze v rozpočtové soupravě celé stavby 

Ve všech soupravách bude obsažen soupis prací, dodávek a hlavního materiálu 

 

Skladba dokumentace 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Technická zpráva + přílohy         1 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       2 

•  Kabelové schéma           3 

•  Situace km 12,400 - 12,800         4.1 

•  Situace km 12,250 - 13,050         4.2 

•  Žst. Bohosudov - umístění zařízení        5 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY  

Název stavby:  Rekonstrukce žst. Bohosudov 

Provozní soubor PS 01-02-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů 

SŽDC 

Druh stavby:  Dopravní liniová stavba pro železnici, revitalizace 

Charakter stavby: Revitalizace a optimalizace železniční trati (rekonstrukce) 

Kraj:   Ústecký 

Stupeň dokumentace: PDPS 

Místo stavby: Železniční trať Ústí nad Labem – Most, v km 12,187 – 13,911/12,200 – 17,238 

(kolejově)  

Hlavní inženýr proj.: Ing. Stanislav Jaroš 

Asistent HIP.:  Ing. Ivan Grisa 

   (ivan.grisa@sudopeu.cz, tel. 477 012 248, 605 229 030) 

1.1 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Investor:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ se sídlem v Praze,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

1.3 Údaje o umístění stavby 

Staveniště se nachází v prostoru mezistaničních úseků Chabařovice – Krupka - Bohosudov, Krupka-

Bohosudov – Teplice v Čechách a železniční stanice Krupka - Bohosudov (dříve a po provedení stavby 

Bohosudov). Návrh stavebních úprav byl proveden s cílem minimalizovat zásahy do mimodrážních 

pozemků. Stavba se nachází převážně na drážních pozemcích, které jsou dobře přístupné a z pohledu 
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práce na trati relativně přehledné. Jejich dostupnost je vhodná jak formou silniční dopravy, tak i železniční 

dopravy. 

1.4 Popis stavby z hlediska účelu a funkce 

Trat’ je součástí „podkrušnohorské železniční magistrály“ Ústí nad Labem – Cheb a tvoří významnou 

spojnici v osobní i nákladní dopravě. Je zařazena do evropské železniční sítě. Začátek stavby 

„Rekonstrukce žst. Bohosudov“ je v km 12,187 trati Ústí n. L. – Most (za poslední výhybkou žst. 

Chabařovice), konec v km 17,238 (před první výhybkou žst. Teplice v Čechách) s tím že v km 

13,911/12,200 leží od přeložky z 80. let 20. století skok staničení. 

Dokumentace stavby řeší rekonstrukci trati od km 12,187 do km 17,238. V tomto úseku bude provedena 

demontáž stávajícího svršku a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje dále úpravy mostů a propustků, 

výměnu trakčního vedení a další úpravy. 

V mezistaničních úsecích se navrhuje úprava traťového zabezpečovacího zařízení v souvislosti se 

zvýšením traťové rychlosti a nového zabezpečení přejezdů. 

Ve vlastní žst. Krupka - Bohosudov (dříve a po stavbě Bohosudov) dojde k rekonstrukci kolejiště a zřízení 

nové zastávky Krupka - Bohosudov na teplickém záhlaví. 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

je: 

• Zadání předmětné stavby 
• Přípravná dokumentace 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací 
• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 01-01-01 Chabařovice - Bohosudov, TZZ 

• PS 02-01-01 ŽST Bohosudov, SZZ  
• PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v Č., TZZ 

• PS 01-02-01 Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK 
• PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T 

• PS 01-02-03.1 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČRA 

• PS 02-02-01 Žst. Bohosudov, MK 
• PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK 

• PS 02-02-05 Žst. Bohosudov, přenosový systém 

• PS 02-02-11 Žst. Bohosudov, telefonní zapojovač 
• PS 02-02-21 Žst. Bohosudov, EZS 

• PS 02-02-31 Žst. Bohosudov, rozhlasové zařízení 
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• PS 02-02-32 Žst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující 

• PS 02-02-33 Žst. Bohosudov, kamerový systém 
• PS 02-02-41 Žst. Bohosudov, MRS 

• PS 02-02-42 Žst. Bohosudov, úprava TRS 

• PS 02-02-50 Žst. Bohosudov, DDTS 
• PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK 

• PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC 
• PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T 

• PS 03-02-03.1 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČEZ 

• PS 03-02-03.2 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů TMCZ 
• PS 03-02-31 Zast. Proboštov, rozhlasové zařízení 
Části 

• D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

• E.1.1 Železniční svršek a spodek 

• E.1.2 Nástupiště 

• E.1.3 Železniční přejezdy 

• E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

• E.2 Pozemní stavební objekty 

• E.3 Trakční a energetická zařízení 

Návazné stavby: 

• Rekonstrukce žst Řetenice 

• Zafukování DOK SŽDC, ČD-T do stávajících trubek ČD-T 

2.2 Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  
• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,  
• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  
• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 
výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  
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2.3 Související předpisy SŽDC  

• Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních,  

• Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 
evropského železničního systému,  

• Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě 
ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu; 

• Směrnice č. 50/2008 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách 
provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty,  

• TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů 
železniční dopravní cesty 

• TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 
dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních přejezdech 

• TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydání I 

• 44764/09-OAE Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti  SŽDC 

• 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-ZSE, 

• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek,  
• Předpis SŽDC S4 Železniční spodek,  

• Předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  
• Předpis SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní 

cesty, státní organizace,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS.  

2.4 Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  
• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a 

odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - 
Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - 
Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 
• TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

• TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.5 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

K odchylkám od předchozího stupně projektové dokumentace došlo v souvislosti s ochranou optické 

kabelizace SŽDC, jejíž realizace v současnosti probíhá zafukováním do stávající trubky ČD-T. Dále došlo 

pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS v souvislosti s technickým řešením stavebních 

objektů, které jsou v kolizi se stávající kabelovou trasou.  

2.6 Odchylky od platných norem a předpisů 

Dokumentace byla zpracována v souladu legislativou platnou v době zpracování a v souladu platnými 

normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.7 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení) v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 

předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ 

(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU A NAVRHOVANÉ VÝSTAVBY 

3.1 Stávající stav 

V žst. Bohosudov není v současné době vybudován žádný přenosový systém PDH, SDH ani MPLS. 

Konektivita technologické datové sítě v žst. Bohosudov v současné době není.  

Konektivita intranet je v dopravní kanceláři, kde je umístěn switch. Switch je metalickým modemem 

napojen na žst. Teplice v Čechách a žst Chabařovice. 

V úseku Chabařovice – Teplice v Čechách jsou položeny stávající kabely a kabely, které jsou v současné 

době realizovány: 

Klasické dálkové 

DK SŽDC Ústí n.L. – Louka 

v úseku Chabařovice – Bohosudov DK 44 - 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0 

v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách DK37 1XV1,3+9Xpi1,0+20DM0,9 

SP SŽDC Staré Chabařovice – Bohosudov 
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Optické 

OK 36VL.SM – ČDT 

OK 72VL.SM – ČDT (v současné době probíhá realizace tohoto kabelu) 

OK 72VL.SM – SŽDC (v současné době probíhá realizace tohoto kabelu) 

OK SM – PČR MV TEPLICE (v trubkách ČD-T) 

OK SM – ČEZ (v trubkách ČD-T) 

OK 96(48)VL.SM – TMCZ (V trubkách ČD-T) 

OK SM – ČRA (v trubkách ČD-T) 

Místní metalické kabely : 

Místní kabely různého typu a provedení. 

3.2 Návrh technického řešení  

Ochrany stávajících metalických kabelů budou řešeny přeložkami stávajících kabelů do nové trasy, 

zvětšením krytí stávajících kabelů, novými kabelovými vložkami v nových trasách, uložením stávajících 

kabelů do chrániček nebo kombinací výše uvedeného. Ochrana kabelů bude prováděna postupně 

v předstihu před realizací stavby zvýšení traťové rychlosti. 

Úpravy (přeložky) stávajících DK SŽDC budou sloužit pouze pro zachování stávajícího provozu během 

stavby. Vzhledem k tomu, že po realizaci stavby a výstavbě nového DOK a TK bude stávající provoz 

některých okruhů zrušen nebo převeden do nového DOK a TK nebude se na stávajícím DK na základě 

rozhodnutí investora a správce při dílčích překládkách kapacitně vyrovnávat. Správce požaduje, aby ve 

stavbách „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ a „Oldřichov – Litvínov“ byly dílčí přeložky stávajícího DK řešeny 

vložením ekvivalentní plastovou náhradou v minimální dimenzi 1VX1,3-10DM0,9. 

Po dokončení stavby (případně všech staveb na daném rameni) a převedení provozu do nového DOK a 

TK bude stávající DK zrušen. 

Navržené práce není možné provádět bez krátkodobé výluky na kabelech. Předpokládá se úzká 

spolupráce se složkami udržujícími upravované kabely. 

Obdobně je řešena ochrana stávajícího diagnostického optického kabelu, který bude po realizaci nové 

hlavní kabelové trasy v celém úseku nahrazen kabelem novým v rámci samostatného PS. 

3.3 Způsob provedení přeložek a ochran 

Stávající DK jsou v prostoru stavby vedeny podél stávající trati Chabařovice – Teplice v Čechách v trase, 

která kopíruje průběh trati. Vzhledem k požadavku na zachování provozu na těchto kabelech v průběhu 

stavby do zprovoznění nových kabelů DOK a TK, bude nutno stávající kabely před započetím prací na 

úpravě trati v dotčených úsecích přeložit. Stávající trasa bude vytýčena a budou provedeny ručně kopané 

sondy pro ověření skutečného uložení kabelů. Přeložky budou provedeny tak, aby kabely ležely mimo 

nově projektovanou trasu trati a v místech křížení trati aby bylo dosaženo krytí min. 1,5 m od pláně 

nového železničního svršku s uložením kabelů do chrániček. 

Na rekonstruovaných mostních objektech bude stávající kabelizace pomocí nových kabelových vložek 

překládána dle jednotlivých etap výstavby. 
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V místech, kde je stávající trasa kabelizace vedena prostorem stavebních úprav nového drážního tělesa, 

bude po přesném vytýčení kabelizace trasa obnažena a stranově posunuta mimo prostor stavebních 

úprav drážního tělesa. Kabely budou nově uloženy s krytím min. 0,8m v ochranných kabelových žlabech 

případně budou ukládány do pískového lože se zákrytovými deskami, Nad ně bude umístěna výstražná 

folie modré barvy. 

Obdobně bude prováděna ochrana optické kabelizace SŽDC uložené v trubce ČD-T. Na mostních 

objektech bude kabelizace stejné jako kabelizace  ČD-T provizorně převěšována za pomoci stávajících 

kabelových rezerv nebo pomocí nových kabelových vložek. V místě stavebních úprav nového drážního 

tělesa bude po přesném vytýčení kabelizace trasa obnažena a stranově posunuta mimo prostor 

stavebních úprav drážního tělesa. Způsob provedení ochran optické kabelizace SŽDC je znázorněn 

v projektové dokumentaci „PS 01-02-03 Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T a PS 03-02-03 

Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T“ 

V rámci tohoto PS dojde k částečné náhradě stávajícího SP SŽDC staré Chabařovice – Bohosudov. 

Nový kabel bude v úseku prováděných stavebních úprav položen do nové společné kabelové trasy sděl. 

zař a zab. zař. V žst Bohosudov bude ukončen v nové sdělovací místnosti a v prostoru odbočení trati ve 

směru staré Chabařovice bude naspojkován na stávající kabel. 

Ukončení stávající kabelizace bude po dobu realizace ponecháno v žst. Bohosudov ve stávající sdělovací 

místnosti. Provizorně budou předvedeny potřebné okruhy z těchto kabelů do nové sdělovací místnosti. 

Definitivně bude po převedení provozu do nové kabelizace stávající kabelizace opuštěna. 

Způsob provedení přeložek je znázorněn ve výkresové části tohoto PS a PS ochran kabelizace ČD-

Telematika a.s.. 

3.4 Montáž, měření kabelů 

Na všech metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno 

před a po provedených úpravách a bude rozšířeno o následující měření: 

• kontinuita žil 
• smyčková rezistance 

• izolační rezistance žil 
• rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  
• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh  

Při montáži celoplastových kabelů budou použity rovné a odbočné spojky případně. Jsou to teplem 

smrštitelné termofilové spojky podle nově vyvinuté technologie [5 vrstev]. Pro odbočování se dodává 

odbočovací souprava.  Spojení žil bude provedeno pomocí zářezových modulů. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých vzduchotěsných spojek, které mají na obou 

koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 

budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 750 m a dále v místech, kde budou 
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prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky 

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z písku nebo proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat 

kamenivo není nutné zeminu prosívat.  

Na optickém kabelu bude provedeno před realizací ochran zkrácené měření. 

3.5 Popis trasy 

Hlavní kabelová trasa přeložených a upravovaných úseků stávající kabelizace musí být vedena tak, aby 

po dobu výstavby nebyla dotčena stavebními postupy a pracemi souvisejících stavebních objektů. Musí 

být zajištěna taková ochrana kabelizace, aby nadešlo k jejímu porušení. 

Součástí realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokládkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotovení 

kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních součástí 

(spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s uvedením žkm a s 

uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude předána po realizaci 

stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7) 

3.6 Zemní práce 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), předpisem SŽDC S4 

Železniční spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Z přiložených 

situačních výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových trasy a výkopů a 

výkopů pro kabelové spojky.  

Výkopy kabelové trasy v blízkosti základů podpěr trakčního vedení musí být prováděny s maximální 

opatrnosti tak, aby nedošlo k porušení stability podpěry. Vzdálenost kabelové trasy od základu by měla 

splňovat předepsané normy a předpisy. Ve výjimečných případech ve stísněných podmínkách je nutné 

vést kabelovou trasu vedle základu podpěry v min. vzdálenosti od osy kolejí. Přiblížení kabelové trasy 

v prostoru základu trakční podpěry je nutné vést pozvolně z větší vzdálenosti. 

3.7 Výkopy 

Výkopy budou prováděny ručně. Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů 

v situacích. Při hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy 

vozovek, chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný 

průjezd hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou 

provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření 

v souladu s dopravními předpisy. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) je možné v kritických úsecích nedodržet výši předepsaného 

krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE uložit do chrániček. Tyto výjimky bude možno 

provést jen se souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 
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V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních sítí 

v souladu s ČSN 73 6005. 

3.8 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 

podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. 

3.9 Demontáže 

V rámci tohoto PS dojde po převedení okruhů do nové kabelizace k demontáži demontáži kabelových 

závěrů a rozdělovacích spojek a též venkovních telefonních objektů umístěných v kolejišti na sloupcích a 

na bocích jednotlivých objektů.  

3.10 Inženýrské sítě 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2018. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací výkopů pro základy venkovních telefonních objektů a 

kabelových komor pro DOK je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím 

zabránit jejich případnému poškození. 

3.11 Pokyny pro montáž 

Veškeré práce spojené s pokládkou a montáží kabelů a zařízení navržených v tomto provozním souboru 

jsou obvyklé a nevyžadují žádného zvláštního upozornění.  

3.12 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalického kabelu dojde ke zvýšené pracnosti dané 

prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

3.13 Charakter. Prostředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

 vnější prostředí AB 8 
 vnitřní prostory AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

3.14 Zajištění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

ve výběrovém řízení. Montáž a měření kabelů DK je možné objednat u provozovatele zařízení v určeném 

úseku tratě. 
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4 OSTATNÍ 

4.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 

kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický kabel). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

rekonstrukce technologické budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu technologických a 

výpravních budov je zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti 

zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  

4.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 

vyzískaným materiálem“. 

4.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011); 

• Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – údržba a opravy televizních sítí 
• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 
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• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení 
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 
50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

5 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

5.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

5.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 
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• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a 
bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou 
zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, 
stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou likvidovány 
jednotlivými postupy v rámci stavby. 

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 

z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 

rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 

pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 

Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 

se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 
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se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 

SŽDC Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 

účinný od 1.9.2014 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 

vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 

na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném znění 

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
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NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 

bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 

skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 

znění 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 

určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 

8 ROZPOČTOVÁ ČÁST - SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU 

8.1 Vypracování rozpočtu 

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace se zpracovává v rozsahu 60% z celkové částky za projekt, 

je nezbytné v realizační dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie ve 

výkazu výměr vybranému dodavateli. 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2018.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze soupis prací, dodávek a hlavního materiálu. 

 


