



Číslo změny:	Období změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor: **SŽDC** Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.
Dělnická 103/7, 110 00 Praha 1
Stavění správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci spolupráce: **SÚP-SPEU, Oldřichov - Bilina, P**

SUDOP PRAHA **SUDOP EU**

Vedoucí stavebního úřadu: **SUDOP PRAHA a.s.**
Oblánská 14, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: **ING. PAVEL LANGER**
Garant projektu: **Garant projektu:**

Středisko: **ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ**
Vedoucí střediska: **ING. PAVEL LANGER**
Odpovědný projektant SO, IO, PS: **Vypracoval: Lenka Kirschová**
Kontrola: **ING. PAVEL LANGER**

Název akce: **ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU OLDŘICHOVŮ V DUCHCOVA - BILINA**
Číslo směrnice: **17 020 201**

Číslo stavby: **SITUACE STAVBY**
Datum: **06/2018**

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
Název přílohy: **1:1 000**
Počet formátů: **12A4**

Koordináční situace stavby km 31,350 - 33,650
Číslo přílohy: **10**