



Seznam PS a SO:  
PS 10-01-03 Úprava PZS směr Duchcov n.n.  
PS 10-02-01 ZST Oldřichov u Duchcova, MK  
PS 11-02-03 Oldřichov u Duchcova - Bilina, úpravy stávajících kabelů ČD-Telematika a.s.  
PS 11-01-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, TZZ  
PS 10-01-03 Úprava PZS směr Duchcov n.n.  
PS 10-02-01 ZST Oldřichov u Duchcova, MK  
PS 11-02-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, DOK a TK  
PS 11-02-02 Oldřichov u Duchcova - Bilina, úpravy stávajících kabelů SZDC s.o.  
PS 11-02-03 Oldřichov u Duchcova - Bilina, úpravy stávajících kabelů ČD-Telematika a.s.  
SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 25,911  
SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 26,190  
SO 11-20-03 Železniční most v ev. km 26,286  
SO 11-62-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, kabel. vedení 6kV 50Hz

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:	
01	-	-	
02	-	-	
03	-	-	
Investor:		Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlažběná 1003/7, 110 00 Praha 1	
SÚDOP PRAHA		Stavetní správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	
Účastníci Společnosti "SP+SPEU, Oldřichov - Bilina, P"			
SUDOP PRAHA		SUDOP EU	
Vedoucí sdružení:		Hlavní inženýr projektu:	
SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz		ING. PAVEL LANGER	
Středisko:		Garant profese:	
ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ		-	
Vedoucí střediska:		Kontrola:	
ING. JIŘÍ SYROVÝ		ING. PAVEL LANGER	
Odpovědný projektant SO, IO, PS:		Kontrola:	
ING. PAVEL LANGER		ING. PAVEL LANGER	
LENKA KIRSCHOVA			
Název akce:		Číslo smlouvy:	
ZVÝŠENÍ TRATOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU OLDŘICHOV U DUCHCOVA - BILINA		17 020 201	
Část:		Projektový stupeň:	
SITUACE STAVBY		PROJEKT	
Číslo části:		Datum:	
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY		06/2018	
Název přílohy:		Číslo části:	
KOORDINAČNÍ situace stavby směr Duchcov		C.2	
		Měřítko:	
		1:1 000	
		Počet formátů:	
		8A4	
		Číslo přílohy:	
		5	