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Souhrnná technická zpráva 
 
 
B.1. Charakteristika území stavby 
 
B.1.1. Zhodnocení staveniště 
 
Staveništěm je nejbližší okolí trati a přejezdu – pozemky SŽDC s.o. na katastrálním území Raspenava 
-739448; dotčený bude pozemek silnice 290 p.č. 1247/1 ve správě KSSLK a pozemek 1398 ve 
vlastnictví pana Karla Čapka.  Zároveň stavba bude probíhat v objektu dráhy – výpravní budově žst 
Raspenava. Vnitřní zařízení přejezdu bude umístěno v reléovém domku u přejezdu. Pro uložení 
zabezpečovacích, sdělovacích a napájecích kabelů jsou využity pouze pozemky SŽDC s.o. (resp. ČD 
a.s). 
 
Stavba nevyžaduje zábor zemědělské půdy, neprobíhá v chráněné oblasti, nenarušuje stávající zeleň a 
nevyžaduje její likvidaci. 
 
Příprava stavby nevyžaduje uvolnění pozemků a objektů. 
 
Přebytečný výkopový materiál bude přednostně využit k vyrovnání terénních nerovností v prostoru 
kabelové trasy dle §11 Zákona 185/2011 sb., nevyužitý materiál bude zhotovitelem stavby odvezen a 
uložen na řízenou skládku v souladu s §16 Zákona 185/20011 Sb. 
 
Přeložky podzemních a nadzemních vedení, toků či dopravních tras stavba nevyžaduje. 
 
Stavbou zařízení ani jeho provozem nevzniknou škodlivé odpady. 
 
B.1.2.  Shrnutí podkladů a průzkumů 
 

a) Stávají dokumentace přejezdového zabezpečovacího zařízení VÚD v km 1.390. 
b) Stávají dokumentace staničního zabezpečovacího zařízení žst Raspenava. 
c) Místní průzkumy projektanta na místě budoucí stavby a seznámení se stavem současných 

zařízení. 
d) Výpisy z katastrů nemovitostí. 
e) Výřezy z katastrálních map. 
f) Vyjádření všech dotčených institucí ke stavbě (drážní i mimodrážní) – přílohy. 

 
Stavba je ryze technologickou záležitostí. Stavební práce se omezují jen na zemní práce pro uložení 
kabelů a uložení prefabrikovaných základů výstražníků a reléového domku. 
    
B.1.3.  Údaje o splnění stanovených podmínek 

 
V tomto stupni dokumentace byly plně respektovány veškeré připomínky všech neopominutelných 
účastníků stavebního řízení a správců sítí. V dalším stupni projektové dokumentace (projekt stavby) 
musí být respektovány veškeré připomínky správců sítí k dokumentaci pro stavební řízení. V případě 
požadavku bude těmto správcům předložen dílčí část projektu s konkrétním řešení křížení, případně 
souběhu sítí a s umístěním betonových základů pro výstražníky. Odsouhlasené stanovisko správců sítí 
s navrženým řešením musí být doloženo v dokladové části projektu stavby. 
V dalším stupni projektové dokumentace (projekt stavby) musí být respektovány veškeré připomínky 
správců sítí a organizací státní správy. 
V dokladové části této dokumentace jsou to vyjádření: 
 
Vyjádření MÚ Frýdlant – odbor životního prostředí – č.j. 1293/2009/OSUZP/3/No ze dne 26.2.2009 
Vyjádření MÚ Frýdlant – odbor dopravy č.j. 1227/2009/OD/Bu/stanovisko ze dne 11.2.2009 
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Vyjádření MÚ Frýdlant – odbor dopravy –zvláštní užívání č.j.4069/2009/OD/Bu/060 ze dne 
17.6.2009 
Vyjádření ČEZ Distribuce a.s.  č.j. 1020890085 ze dne  10.2.2009 
Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 554/09/174 ze dne 6.2.2009 
Vyjádření  Telefónica O2 a.s. k sítím  č.j. 11878/09/LIB/VVO ze dne 4.2.2009 
Odsouhlasení křížení s trasou Telefónica O2 č.j. SOS 53/09 ze dne 16.3.2009 
Vyjádření frýdlantská vodárenská společnost a.s. č.j. FVS/75/2009/Ba  ze dne 3.3.2009 
Vyjádření pan Karel Čapek – majitel pozemku 1398 v KÚ Raspenava ze dne 6.2.2009 
Vyjádření správce veřejného osvětlení v městě Raspenava  ELTODO-CITELUM s.r.o. ze dne 
19.2.2009 
Vyjádření KHSLK č.j. 2798/16/09/217.2  ze dne 11.3.2009 
Vyjádření CHKO Jizerské hory č.j. 00581/JH/09 č.j. ze dne  17.3.2009 
Vyjádření  KSSLK č.j. 3/09/RK/1420 ze dne 1.6.2009 
Vyjádření KSSLK č.j. 3/09/RK/1420/a ze dne 1.6.2009 
 
Zároveň byly zapracovány veškeré projednané a zúčastněnými a oprávněnými složkami dráhy 
schválené a přijaté podmínky a změny. 
 
V dokladové části této dokumentace je to 
 
Souhrnné vyjádření SDC Liberec č.j. 531/09-SDC LBC-tech ze dne 23.3.2009 
 Vyjádření SBBH Liberec č.j.95/09-SDC-SBBH/Ku ze dne 26.2.2009 
 Vyjádření ST Liberec č.j. 44/09-SDC LBC-ST/Str ze dne 18.2.2009 
 Vyjádření SMT Liberec č.j. 2502/09-SDC LBC-SMT/Vp ze dne 25.2.2009 
 Vyjádření SEE Liberec č.j.62/09-SDC LBC-SEE/Ven ze dne 17.2.2009 
 Vyjádření ČD Telematika č.j. 4180/2009/Ji ze dne 27.2.2009 
 Vyjádření ČD regionální správa majetku č.j. 2695/09 ze dne 5.3.2009 
 
B.1.4.  Výjimky z platných předpisů a norem 
 
Pokud v době výstavby nebude jakákoliv část použitého zařízení u SŽDC, s.o. nezavedena, nebo 
alespoň technicky schválena, zajistí zhotovitel schválení podmínek ověřovacího provozu u TÚČD. 
Situování světelných skříní výstražníků bude provedeno v souladu s ČSN 736380 čl. 6.2.2 tak, aby 
byla dodržena minimální vzdálenost jakékoliv části výstražníku 4 m od osy koleje.  
 
B.1.5.  Použité podklady, inženýrské sítě 
 
V rámci zpracování  dokumentace byly od správců a provozovatelů podzemních sítí získány vyjádření 
a nákresy v mapových podkladech. Tyto zákresy a vyjádření byly podkladem pro zpracování tohoto 
stupně  PD.  
 
B.1.6.  Příprava pro výstavbu 
 
Stavba nevyžaduje uvolnění staveniště. 
Likvidace porostů se nepředpokládá – pouze vyčištění od náletových porostů. 
Škodlivé odpady stavbou nevzniknou – zbytky kabelů a materiálu budou zpracovány a uloženy na 
příslušné řízené skládce.  
Stavba probíhá pouze v blízkosti železniční tratě, chráněné objekty ani porosty v blízkosti nejsou. 
Přeložky vedení a komunikací stavby nevyžaduje. 
Omezující nebo mimořádná bezpečnostní opatření stavba nevyžaduje. 
Výluky dopravy se nepředpokládají, veškeré práce v kolejišti a na zabezpečovacím zařízení budou  
prováděny v dopravních přestávkách. 
Omezení dodávky energií stavba nevyvolá. 
Výstavba výstražníků a dalšího venkovního zařízení se provede v době dopravního klidu. 
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B.1.7.  Požadavky stavby na zdroje 
 
Stavba jako technologické elektrické zařízení nevyvolává mimořádné požadavky na zdroje. 
Dlouhodobý průměrný příkon na napájení je cca 3kVA. 
 
B.1.8.  Bezpečnost práce 
 
Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce, ve znění 
příslušných zákonů a v základních směrnicích a předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
v železničním provozu. 
Při montáži, provozu a údržbě zabezpečovacího zařízení musí být dodržovány všechny směrnice, 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 
pracoviště bylo předem řádně připraveno, aby odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. Práce 
osamělého pracovníka v prostoru kolejiště a v jeho bezprostřední blízkosti je zakázána. Při práci 
v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných pracovníků dopravy. 
Při aktivaci zařízení na základě ROVZZ (Rozkaz a vypnutí a zapnutí zabezpečovacího zařízení) musí 
zaměstnanci dodavatele postupovat na základě pokynů OZOV (Osoba zodpovědná za výluku). 
 
Všechna nebezpečná místa během výkopových a jiných prací musí být řádně zabezpečena a označena 
viditelnými bezpečnostními tabulkami, popřípadě osvětlena. 
 
Práce musí být prováděny tak, aby okolí neobtěžovaly nadměrným hlukem a prachem. Nesmí být 
příčinou omezení pohybu osob a vozidel. Veškerá nutná omezení musí být včas a řádně projednána 
s příslušnými správními orgány. Práce omezující uživatele silniční komunikace, cestující drážní 
veřejnost a majitele sousedních parcel musí být prováděny jen se souhlasem a vydaným povolením 
příslušného zodpovědného orgánu. 
 
B.2.  Stavebně technické řešení 
 
V místě stavby nebude zřizováno zařízení staveniště. Případné potřebné plochy pro předmontáž a 
skladování budou pouze v zařízeních a v prostorách dodavatele a investora. 
 
B.2.1.  Účel a zdůvodnění stavby 
 
 Opravou zastaralého světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 
1.390 dojde ke zvýšení bezpečnosti jak silničního tak i železničního provozu.  

 
B.2.2.  Konstrukční části 
 
Stavba má pouze jeden hlavní provozní soubor PS01. Druhý PS02 je oddělen jen z praktických 
důvodů možné montáže specializovanou firmou a z důvodu dělení správcovství – údržby dvou správ 
SDC Liberec (SSZT a SEE). Provozně jsou oba soubory neoddělitelné. 
 PS01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 1,390 
 PS02 Elektrická přípojka pro PZS 
 
Provozní soubory využívají typová zařízení běžná v železniční zabezpečovací technice, schválené pro 
použití u SŽDC, s.o. – provozovatele drážní dopravy. 
 
Součástí PS 01 jsou kompletní demontáže stávající přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně 
likvidace odpadů a nové sdělovací zařízení (jen VTO u přejezdu, popř. MB telefon v RD). 
 
Topení - k ohřevu reléového domku postačí vyzařovaný tepelný výkon vlastním elektrickým 
zařízením. V případě velmi nízkých venkovních teplot bude vybavení domku doplněno o přímotopné 
těleso zapínané při poklesu teploty v místnosti pod 5oC. 
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V reléovém domku bude zřízeno zářivkové osvětlení a bude zřízen samostatně jištěný zásuvkový 
okruh. 
 
B.2.3.  Nároky na energii a ekologii 
 
Výstavbou přejezdového zabezpečovacího zařízení nedochází k  navýšení spotřeby elektrické energie. 
Špičkový příkon (3 kVA) odpovídá příkonu zařízení, které se touto stavbou ruší. 
Z pohledu ochrany životního prostředí nedochází k žádnému vlivu na vodní hospodářství, zařízení 
netvoří odpady. Nevytváří hluk ani vibrace, neznečišťuje ovzduší. 
 
B. 2.4.  Protikorozní ochrana 
 
Použité kabely jsou v celoplastovém provedení  a nejsou zdrojem korozní agresivity. Není třeba řešit 
jakékoliv protikorozní opatření. Železniční trakce je nezávislá. 
 
B.2.5.  Ochranná pásma 
 
Položením kabelů vzniknou nová ochranná pásma, která jsou dány zákony. Ochranné pásmo kabelu je 
1 m na každou stranu od krajního kabelu. Po celé délce kabelové trasy bude nad kabelem umístěna 
modrá výstražná folie 
 
B. 2.6.  Mostky a propustky 
 
Most ocelový přes polní cestu v km 0.920 – délka 12m – kabelová trasa povede v plastové 
odnímatelné chráničce u paty zábradlí vedené z vnější strany zábradlí (vlevo ve směru jízdy do Bílého 
Potoka). U mostu bude zřízena kabelová rezerva pro případ opravy mostu. V rámci stavby bude 
z obou stran obnoven nátěr zábradlí a z konstrukce mostu budou odstraněny nevyužité trubky HDPE. 
 
Most ocelový v km 1.084 - kabelová trasa povede ve stávající chráničce v konstrukci mostu. U čela 
mostu bude zřízena kabelová rezerva v délce 10m pro případ opravy mostu. V rámci stavby bude 
provedena obnova nátěru kabelové chráničky. Kabelová chránička na začátku mostu od Raspenavy 
v délce cca 12m bude vyměněna. 
 
Desková propust v km 1.621- kabelová trasa bude uložena vlevo od koleje ve směru na Bílý Potok. 
Chráničky budou uloženy podél čela propustku (v  trase jsou vedeny pouze dva kabely) U propustku 
bude zřízena kabelová rezerva. 
 
Desková propust v km 1.935 - kabelová trasa bude uložena vlevo od koleje ve směru na Bílý Potok. 
Chráničky budou uloženy podél čela propustku (v trase jsou vedeny pouze dva kabely) U propustku 
bude zřízena kabelová rezerva. 
 
B.2.7. Křížení s plynovodem STL 
 
V km 1.370  dochází ke křížení kabelové trasy s plynovodem . Návrh na provedení křížení je na 
výkrese 5. V těsné blízkosti reléového domku bude zřízena kabelová rezerva pro případ opravy STL. 
Výstražník B – jeho základ zasahuje do ochranného pásma plynové přípojky STL.  
Dodavatel stavby zajistí geodetické zaměření kabelové trasy v blízkosti plynového zařízení pro 
potřeby RWE Distribuční služby s.r.o. 
Při demontáži stávající oceloplechové skříně je nutno vytýčit trasu plynového potrubí. 
 
B.2.8. Křížení s vedením O2-Telefónica 
 
V km 1.084 (most ocelový přes řeku Smědou a dvě místní komunikace dochází ke křížení kabelové 
trasy společnosti O2 Telefónica s navrhovanou trasou zabezpečovacích kabelů. Podzemní trasa 
telekomunikačních kabelů vede pod mostní konstrukcí souběžně s osou místních komunikací. Trasa 
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zabezpečovacích kabelů vede v železničním náspu a po mostě je trasa vedena v ocelových 
chráničkách již zbudovaných v konstrukci mostu. Vzdálenost obou vedení v místě křížení je přes 4 m 
a při zatahovaní zabezpečovacích kabelů do chrániček nedojde k žádným pracím v ochranném pásmu 
telekomunikačního vedení. Proto ze strany stavebníka nebudou činěna žádná další opatření. 
 
B.3.  Dopravní značení přejezdu 
 
Typ přejezdu dle ČSN 342650 zůstává i po opravě PZS 3SBI bude a proto nedojde ke změně 
dopravního značení. V případě prosazení požadavku na zřízení závor (veřejnoprávní jednání a 
následné rozhodnutí o změně zabezpečení vydaní DÚ) budou čtyři dopravní značky A30 nahrazeny 
DZ A29-Železniční přejezd se závorami. 
 
B.4.  Zabezpečení výstavby a provozu 
 
B.4.1.  Zemní práce 
 
Zemní práce vykonávané podle této dokumentace budou omezeny pouze na uložení kabelů (výkopy 
kabelových tras, osazení prefabrikovaných základů pro stožáry výstražníků a reléový domek). 
Vykopaná zemina bude vrácena na původní místo, použita na zarovnání terénu (rozprostřena 
v nejbližším okolí výkopu). Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na řízenou skládku. 
 
B.4.2.  Elektrická energie 
 
Pro napájení bude využita stávající  jednofázová elektrická přípojka z veřejné sítě z třífázové  
soustavy 3PEN 50Hz 400V/TN-C. Stávající přípojná skříňka na sloupu ČEZ bude vyměněna a 
přemístěna na vedlejší sloup nadzemního vedení a nový kabel CYKY-J 4x10 bude přiveden do 
elektroměrového rozvaděče na reléovém domku. V elektroměrovém rozvaděči bude PEN vodič 
rozdělen na samostatný vodič ochranný a střední. Ochranný vodič musí být přizemněn.Odběr  nového 
zařízení nepřevýší 3 kra. Tato energie je nutná pro napájení technologického zařízení. Elektroměrový 
rozvaděč bude umístěn na stěně reléového domku. 
Zařízení bude mít vlastní náhradní zdroj.    
 
Popis technického řešení, prostředí a uzemnění bude uveden v dodavatelské dokumentaci stavby a na 
jejím základě budou provedeny výchozí revize a technicko-bezpečnostní zkoušky UTZ. 
Při demontáži kabelového vedení ze stávající přípojky je nutno vytýčit trasu plynového potrubí. 
 
B.4.3.  Železniční sdělovací zařízení  
 
U nově zřízeného přejezdu bude umístěn venkovní telefonní objekt. Uvnitř reléového domku pak 
jeden MB-telefon. Oba na okruhu VT (traťový okruh). 
 
B.4.4.  Železniční zabezpečovací zařízení 
 
Problematiku zabezpečovacích zařízení řeší provozní soubor PS 01 
 

PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení  
 
Podrobné obvodové řešení bude zpracováno v dodavatelské dokumentaci vítězného uchazeče ve 
výběrovém řízení na realizaci stavby. 
 
C. Celková situace stavby – zastavovací plán 
 
Pro jednoduchost terénní části stavby (zemní kabelizace, použití typových technologických zařízení) 
je výkresové zpracování situace stavby řešeno: 
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Kabelová trasa, vztah trasy k hranicím pozemků a jejich parcelních čísel, včetně sousedních pozemků. 
 
Vyjádření správců podzemních sítí, které se nacházejí v blízkosti stavby jsou přílohami této PD. 
 
Situační výkres přejezdu s návrhem umístění výstražníků a reléového domku (RD PZS). 
 
D.  Technologická část 
 
Podrobná dokumentace technologické části provozního souboru bude zpracována v dodavatelské 
dokumentaci vítězného uchazeče ve výběrovém řízení na realizaci stavby. 
 
E.  Stavební část 
 
Není. 
 
F.  Organizace výstavby 
 
Staveniště se nezřizuje. V terénu budou provedeny nezbytné zemní práce, položeny kabely, usazeny 
prefabrikované základy a na ně namontovány prvky zabezpečovacího zařízení. Organizace výstavby 
sestává z koordinace jednotlivých úkonů tak, aby práce nenarušily železniční dopravu, nevyžadovaly 
výluky a mimořádná opatření ve smyslu jízd vlaků dle rozkazů Op a pod. Ostatní práce budou 
prováděny na vnitřním novém a stávajícím zařízení sdělovacím a zabezpečovacím. Přechod pod 
silnicí  bude proveden řízeným protlakem, takže nedojde k omezení silničního provozu na silnici 
II.třídy 290. 
Po dokončení všech montážních prací se postupně komisionálně přezkouší jednotlivá zařízení  a 
uvedou se  do provozu. 
 
G.  Doklady 
 
Zápisy, rozhodnutí a vyjádření jsou součástí této dokumentace. 
 
H.  Náklady 
 
Vzhledem k nedělitelnosti stavby na jednotlivé funkční části bude stavbu realizovat jeden dodavatel. 
Výsledné náklady budou předmětem výběrového řízení na dodavatele stavby. Limitní celkové 
investiční náklady CIN jsou stanoveny na 8 mil. Kč. 
 
I.  Geodetická dokumentace  
 
Geodetická dokumentace v tomto stupni projektu jsou katastrální mapy a výpisy z katastru 
nemovitostí v potřebném rozsahu. Po realizaci stavby budou především kabelové trasy geodeticky 
zaměřeny dle skutečného provedení stavby. Výstupy v listinné i elektronické podobě budou předány 
správci zařízení (SDC SSZT Liberec). 
 
J.  Závěr 
 
Tento  stupeň PD byl zpracován jako dokumentace pro územní řízení a přípravná dokumentace pro 
projekt stavby a dokumentaci pro stavební povolení. 

 
 

 
 
V Liberci 8.8.2011        Ing. Jaromír Rezek 
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