



- LEGENDA:**
- Nový stav
  - Stávající stav
  - Úprava GPK stáv. žel. svršku
  - Žel. přechod – panelový
  - Žel. přechod – výdřeva
  - Zapanelování
  - demonťáž

- LEGENDA SÍTÍ:**
- Stávající inženýrské sítě dle mapového podkladu SŽDC s.o., SŽG Praha
- Elektro VN
  - Elektro NN
  - Vodovod
  - Vodovod ve správě ČD, a.s. RSM HK

- Ostatní stávající inženýrské sítě
- ČD – Telematika a.s.
  - Vodovod ve správě ČD, a.s. RSM HK

- Inženýrské sítě a přípojky ve vlastnictví a ve správě SŽDC, s.o., SDC (stavba: Příklad stavby SŽDC)
- Areálová kanalizace ve správě SŽDC, s.o., SDC
  - Napojení přístavby haly na areálovou kanalizaci
  - Napojení přístavby haly na areálový rozvod vody
  - Vedení napájecího kabelu pro přístavbu haly ze stávající areálové transformační stanice
  - Dešťová kanalizace a napojení bezpečnostního přepadu zasakovací galerie do kanalizační stoky
  - Hranice pozemků dle katastru nemovitostí

Pozn.: IS budou zřízeny ve stáv. km.  
(v kol. č. 14 a 15 IS za koncem výh. 107A, v kol. č. 16 IS 10m za koncem výh. 108)

Pozn.: Stávající výkolejka Vyk.TD1 bude po opravě žel. svršku umístěna do stáv. km (km 0,079)

Pozn.: Přechody budou před zahájením oprav žel. svršku sneseny.  
Po dokončení oprav budou stávající konstrukce přechodů instalovány zpět do stáv. km.

Pozn.: Vnější betonové panely přilehlé k TK 14u v km 0,205 60 – 0,332 00 (vpravo od osy koleje) nebudou vráceny zpět do původní polohy. Prostor mezi pravým TK a stáv. panely v km 0,205 60 – 0,332 00 bude doštěrkován.

Aktualizace 9/2019

Vypracoval: ing. Petr Prchal	Zodp. projektant: ing. Petr Burda	Kontroloval: ing. David Derka
Kraj: Královéhradecký	Tratový úsek/Opoc. Platiště nad Labem	
Investor: SŽDC s.o., SDC severovýchodní Čechy se sídlem v Hradci Králové		
Ako:		
Formát: 6x44		
Datum: 02/2012		
Účel: Zjednodušený projekt		
Č. zakázky: 3110-12-002		
Změna:	Č. kopie	
Měřítko: 1:500		
Obsah výkresu: Situační	Část dokumentace: E.1	Č. výkresu: .03