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A1. Identifikační údaje 
Název stavby: Oprava staničních kolejí č.113 a 115 v ŽST Lovosice 

Rozhodující výkony: Výměna pražců a kolejnic, výměna kolejového lože, zřízení BK, úprava GPK. 

Místo stavby:   Trať: 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 

Mezistaniční úseky:  ŽST Lovosice 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa 

tratí Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Trať 090 je trať dvoukolejná a je součástí I. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - nádraží Praha-

Holešovice - Pardubice - Brno hlavní nádraží - Břeclav st.hr. a zároveň IV. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - 

Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st.hr. s pravostranným provozem, elektrifikované 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zab. zařízením s obousměrným provozem, trať v 

úsecích Prackovice nad Labem (včetně) – Povrly (bez) dálkově řídí CDP Ústí nad Labem a trať v úsecích 

Povrly (včetně) – Děčín-Prostřední Žleb (včetně) dálkově řídí CDP Děčín. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 113, 115. SK v ŽST Lovosice 40 km/h 

Provozní zatížení:  3. řád trať vybrané sítě (Vraňany – Ústí nad Labem jih, Prostřední Žleb – Dolní 

Žleb) 

Traťová třída zatížení:  D4 (Vraňany – Děčín hl. n. – státní hranice) 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek ve staniční koleji č. 113, 115 v ŽST Lovosice: 

Stávající stav - pražce betonové SB6, upevňovadla ŽS3, kolejnice R65, BK. Pražce SB6 již nesplňují 

požadovanou držebnost upevňovadel, silná koroze podkladnic a upevňovadel. Kolejnice R65 mají silnou 

korozi stojiny a paty kolejnice. Na výhybce č. 120 a 136 jsou vyžilé dř. pražce.  

Cílem opravy je souvislá výměna pražců a kolejnic, zajištění řádné držebnosti upevňovadel, zřízení 

bezstykové koleje a úprava GPK. Provede se výměna kolejového roštu SB6/R65 za B91 S/1/UIC v km 

493,449 – 494,359. Výměna pražců ve vč. 120 a 136 vč. vevaření výhybek do BK. 

  

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

Železniční přejezdy:  

Není předmětem opravy. 
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A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: 

SO 01 - ŽST Lovosice SK č. 115 - v km 493,449 (KV 120) – 494,359 (KV 136): 

Výměna pražců, kolejnic a upevňovadel: 

- demontáž kolejového pole v km 493,449 – 494,359 (SB6/R65, silná koroze upevňovadel), celkem 

910 m  

- montáž kolejového pole v km 493,449 – 494,359 (B91/UIC, „d“) vč. namazání vrtulí předepsaným 

mazacím prostředkem, celkem 910 m  

- naložení, převoz, složení užitých pražců B91 S/1, naložení v obvodu ŽST Hrobce a Bohušovice a 

převoz do ŽST Lovosice, celkem 1500 ks (1500 ks x 304 kg x 15 km) 

- naložení, převoz, složení vystrojení na pražce B91 S/1, naložení a převoz v obvodu ŽST Lovosice, 

celkem na 1500 ks pražců (R1 6000 ks x 0,516 kg x 2 km, Uls7 6000 ks x 0,038 kg x 2 km, Skl14 

6000 ks x 0,492 kg x 2 km, úhl. vod. vložka 6000 ks x 0,170 kg x 2 km) 

- (1500 ks užitých pražců B91 S/1 a vystrojení dodá TO Lovosice, pražce  jsou uloženy v  ŽST Hrobce a 

Bohušovice, upevnění v ŽST Lovosice, převoz zajistí firma) 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, ve svařovně Duchcov, celkem 1875 m  

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2, ze svařovny Duchcov na 115.SK, celkem 1875 m (50 km) 

- dodání kolejnic (nové kolejnice 60E2 25 x 75m (2x910 m montáž kol. pole), uloženy ve svařovně 

Duchcov, celkem 1875 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- dodání pryžových podložek WU7 (na 1500 ks B91) včetně převozu na stavbu, celkem 3000 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek R65 na skládku a uložení na skládku 

- naložení, převoz, složení vyjmutých pražců SB6 na skládku, celkem 1500 ks (1500 ks x 272 kg x 30 

km) 

- poplatek za uložení bet. pražců na skládce, celkem 408 t 

- demontáž podkladnic z vyjmutých pražců SB6 (silná koroze součástí), celkem 1500 ks pražců 

(3000 úl.ploch) 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic R65 na délku 5 m, celkem 364 řezů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  R65 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 1820 m (1820 m 

x 64,98 kg x 2 km) 

Výhybka č. 120 – Oblo S49 1:9-300 (1100/413) P: 

- výměna výhybkových pražců č. 1-34,48-52,55,56,60-62, celkem 44 ks 

- dodání pražců (výhybkové pražce (délky viz. Příloha č. 1),vč. přepravy na stavbu, celkem 5,5 m³) 

- výměna dř. př. pražců (na KV směr 115.SK), celkem 10 ks 

- výměna dř. př. pražců (na KV směr 117.SK), celkem 7 ks 

- dodání pražců  (dř. př. pražce, vč. převozu na stavbu,, celkem 17 ks) 

- výměna kolejnice S49 ve SČ (2x 14 m, 1x24m), celkem 52 m 

- (TO Lovosice dodá kolejnice S49, vč. převozu na stavbu, celkem 52 m) 

- výměna pryžových podložek S49, celkem 140 ks 

- dodání pryžových podložek S49, včetně převozu na stavbu, celkem 140 ks  

- výměna pryžových podložek R65, celkem 6 ks 

- dodání pryžových podložek R65, včetně převozu na stavbu, celkem 6 ks  
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- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku  

- výměna vrtulí R1, celkem 556 ks 

- dodání vrtulí R1, včetně převozu na stavbu, celkem 556 ks  

- výměna vrtulí R2, celkem 350 ks 

- dodání vrtulí R2, včetně převozu na stavbu, celkem 350 ks  

- výměna kompletů ŽS4, celkem 288 ks 

- dodání kompletů ŽS4, včetně převozu na stavbu, celkem 288 ks  

- výměna dv. kroužků Fe6, celkem 906 ks 

- dodání dv. kroužků Fe6, včetně převozu na stavbu, celkem 906 ks  

- montáž jazykových zámků, celkem 2 ks 

- dodání jazykových zámků, včetně převozu na stavbu, celkem 2 ks 

Výhybka č. 136 – JS49 1:9-300 P: 

- výměna výhybkových pražců č. 1-59, celkem 59 ks 

- dodání pražců (výhybkové pražce (délky viz. Příloha č. 1),vč. přepravy na stavbu, celkem7,6 m³) 

- výměna dř. př. pražců (na KV směr 115.SK), celkem 8 ks 

- výměna dř. př. pražců (na KV směr 117.SK), celkem 8 ks 

- dodání pražců (dř. př. pražce, vč. převozu na stavbu, celkem 16 ks) 

- výměna kolejnice S49 ve SČ (1x 14 m, 2x25m), celkem 64 m 

- (TO Lovosice dodá kolejnice S49, vč. převozu na stavbu, celkem 64 m) 

- výměna pryžových podložek S49, celkem 140 ks 

- dodání pryžových podložek S49, včetně převozu na stavbu, celkem 140 ks  

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku  

- výměna vrtulí R1, celkem 556 ks 

- dodání vrtulí R1, včetně převozu na stavbu, celkem 556 ks  

- výměna vrtulí R2, celkem 350 ks 

- dodání vrtulí R2, včetně převozu na stavbu, celkem 350 ks  

- výměna kompletů ŽS4, celkem 288 ks 

- dodání kompletů ŽS4, včetně převozu na stavbu, celkem 288 ks  

- výměna dv. kroužků Fe6, celkem 906 ks 

- dodání dv. kroužků Fe6, včetně převozu na stavbu, celkem 906 ks  

- montáž jazykových zámků, celkem 2 ks 

- dodání jazykových zámků, včetně převozu na stavbu, celkem 2 ks 

Svařování a zřízení BK: 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos UIC, celkem  14 ks svárů UIC (sériové) 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos S49, celkem  15 ks (sériové) 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos UIC/S49, celkem  4 ks (sériové) 

- stykově s odtavením, mont.  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  12 ks svárů UIC  

- zřízení BK (s kluznými podložkami),  celkem 2x 930 m   

- dosažení UT napínáním, celkem 10 ks 
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Výměna kolejového lože, stezky: 

- výměna kolejového lože současně s demontáží kolejového pole (10 cm pod ložnou plochu 

stávajícího pražce, pražec B91 je vyšší) v km 493,449 – 494,359;  celkem 585 m³  

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 600 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 600 m³ 

- zhutnění kol. lože 

- odvoz vyzískaného kolejového lože na skládku, celkem 994,5 t 

- uložení výzisku kolejového lože na skládku, celkem 994,5 t 

- laboratorní rozbor kol. lože 

- odtěžení stávající stezky (910m x 1,5m x 0,05m x 2), celkem 136,5 m³ 

- odvoz vyzískaného materiálu ze stezky na skládku, celkem 232,05 t 

- uložení výzisku ze stezky na skládku, celkem 232,05 t 

- zřízení stezky z kameniva frakce 4-8 mm vně koleje (mezi 113-115 a 115-117.SK), celkem 2x 910 m² 

- dodání kameniva na stezku, celkem 90 m³ 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, pluh:      

- strojní podbíjení ASP na 115.SK v km 493,440 – 494,370 (930 m - 0,1 podbití), celkem podbíjení 

1,860 km 

- strojní podbíjení ASPv vč. 120, 136 (0,1 podbití), celkem podbíjení 200 m 

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm (2xSa) včetně úpravy KL do profilu, celkem 99 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 99 m³ 

Práce pro SSZT:  

- demontáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- montáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- (firma provede demontáž a montáž počítačů náprav – jsou v záruce) 

- vrtání otvorů do stojiny, celkem 18 ks 

- ostatní požadavky SSZT a zařízení ve správě SSZT viz Příloha č. 2 

 

SO 02 - ŽST Lovosice SK č. 113 - v km 493,490 (KV 121) – 494,347 (KV 133): 

Výměna pražců, kolejnic a upevňovadel: 

- demontáž kolejového pole v km 493,490 – 494,347 (SB6/R65, silná koroze upevňovadel), celkem 

862m  

- montáž kolejového pole v km 493,490 – 494,347 (B91/UIC, „d“) vč. namazání vrtulí předepsaným 

mazacím prostředkem, celkem 862 m  

- naložení, převoz, složení užitých pražců B91 S/1, naložení v obvodu ŽST Bohušovice a převoz do 

ŽST Lovosice, celkem 1420 ks (1420 ks x 304 kg x 15 km) 

- naložení, převoz, složení vystrojení na pražce B91 S/1, naložení a převoz v obvodu ŽST Lovosice, 

celkem na 1420 ks pražců (R1 5680 ks x 0,516 kg x 2 km, Uls7 5680 ks x 0,038 kg x 2 km, Skl14 

5680 ks x 0,492 kg x 2 km, úhl. vod. vložka 5680 ks x 0,170 kg x 2 km) 

- (1420 ks užitých pražců B91 S/1 a vystrojení dodá TO Lovosice, pražce  jsou uloženy v  ŽST 

Bohušovice, upevnění v ŽST Lovosice, převoz zajistí firma) 
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- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, ve svařovně Duchcov, celkem 1725 m (104,09t) 

- naložení, převoz a složení kolejnic 60E2, ze svařovny Duchcov na 113.SK, celkem 1725 m (50 km, 

104,09t) 

- dodání kolejnic (nové kolejnice 60E2 23 x 75m (2x862m montáž kol. pole), uloženy ve svařovně 

Duchcov, celkem 1725 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- dodání pryžových podložek WU7 (na 1420 ks B91) včetně převozu na stavbu, celkem 2840 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek R65 na skládku a uložení na skládku 

- naložení, převoz, složení vyjmutých pražců SB6 na skládku, celkem 1420 ks (1420 ks x 272 kg x 30 

km) 

- poplatek za uložení bet. pražců na skládce, celkem 386,2 t 

- demontáž podkladnic z vyjmutých pražců SB6 (silná koroze součástí), celkem 1420 ks pražců 

(2840 úl.ploch) 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic R65 na délku 5 m, celkem 346 řezů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  R65 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 1724 m (1724 m 

x 64,98 kg x 2 km) 

- výměna vystrojených (R65) dř. př. pražců (na KV 121), celkem 7 ks 

- výměna vystrojených (R65) dř. př. pražců (na KV 133), celkem 2 ks 

- výměna vystrojených (S49) dř. př. pražců (na KV 133), celkem 6 ks 

- dodání vystrojených (R65, S4) dř. př. pražců, celkem 9 ks 

- dodání vystrojených (S49, S4) dř. př. pražců, celkem 6 ks 

Svařování a zřízení BK: 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos UIC, celkem  12 ks svárů UIC (sériové) 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos UIC/S49, celkem  4 ks (sériové) 

- stykově s odtavením, mont.  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  12 ks svárů UIC  

- zřízení BK (s kluznými podložkami),  celkem 2x 890 m   

- dosažení UT napínáním, celkem 4 ks 

Výměna kolejového lože, stezky: 

- výměna kolejového lože současně s demontáží kolejového pole (10 cm pod ložnou plochu 

stávajícího pražce, pražec B91 je vyšší) v km 493,490 – 494,347;  celkem 585 m³  

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 600 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 600 m³ 

- zhutnění kol. lože 

- odvoz vyzískaného kolejového lože na skládku, celkem 994,5 t 

- uložení výzisku kolejového lože na skládku, celkem 994,5 t 

- laboratorní rozbor kol. lože 

- zřízení stezky z kameniva frakce 4-8 mm vně koleje (mezi 111-113.SK), celkem  862 m² 

- dodání kameniva na stezku, celkem 50 m³ 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, pluh:      

- strojní podbíjení ASP na 115.SK v km 493,480 – 494,360 (880 m - 0,1 podbití), celkem podbíjení 

1,760 km 

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm (2xSa) včetně úpravy KL do profilu, celkem 66 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 66 m³ 
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Práce pro SSZT:  

- demontáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- montáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- (firma provede demontáž a montáž počítačů náprav – jsou v záruce) 

- vrtání otvorů do stojiny, celkem 18 ks 

- ostatní požadavky SSZT a zařízení ve správě SSZT viz Příloha č. 2 

    
Ostatní: 

- případnou demontáž a zpětnou montáž lan u LISů zajistí SSZT (v předstihu projednat se SSZT) 

- minimální počet záběrů ASP může být upraven dle požadavku zástupce objednatele 

- po ukončení prací (před uvedením koleje do provozu) bude předán výpis z ASP k vyhodnocení  zaměstnanci  

SŽDC (OZOV)  

- na pražcích B91 budou vrtule před montáží ošetřeny předepsaným mazacím prostředkem 

- předání 2 ks dokumentace (dokumentace ke svařování a zřízení BK; předání průvodních dokladů 

jakosti výrobků dle SŽDC SR103/3(S)-účinnost od 1.10.2010, část patnáctá; průvodky odpadů; 

atd.) 

- zpravovat zjednodušenou projektovou dokumentaci (2x) na SK č. 113, 115 v ŽST Lovosice  

- geodetické práce 

- zhotovitel  zajistí zaměření a vytýčení inženýrských sítí podél SK č. 113,115 a vč. 120,136 v ŽST 

Lovosice 

- zadavatel zajistí vyjádření správců sítí podél SK č. 113,115 a vč. 120,136 v ŽST Lovosice 

- přeprava mechanizace na stavbu (dvoucestný bagr, souprava na převoz kol., ASP, Pušl)  

- zařízení staveniště v ŽST Lovosice 

- zhotovitel provede zajištění náhradní cesty pro zpětný trakční proud 

- uložení materiálu v ŽST Lovosice dle určení  

- materiál určený jako šrotový bude předán firmě, kterou určí  objednatel 

- opravné práce budou probíhat v denních a v nepřetržitých výlukách 

- zhotovitel si zajistí pro jízdy a organizaci PMD zaměstnance pro řízení sledu 

 

Zpracovatel:  Roman Holub, tel. 972 424 113, mob. 724 122 574, e-mail: holub@szdc.cz 

mailto:holub@szdc.cz

