

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
		Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 072 Lysá n.L. - Ústí n.L., úsek Litoměřice - Ústí n.L. Střekov**

Číslo stav

Název PS,SO : **Železniční spodek 1.TK km 418,300 - 420,000**

Zatřídění
objektu : **824 12**
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS, **03-11-02**

Datum zpracování : **prosinec 2014**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01	Zemní práce								
1	123218	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM	M3	6 348,050						0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	6 797,700						0,00
3	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	8 492,450						0,00
	02	Zakládání								
4	212632	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4 - vč. případného obetonování	M	349,000						0,00
5	212642	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 3-4 - vč.podbetonování	M	180,000						0,00
	05	Komunikace								
6	506112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	2 318,810						0,00
7	506142	KONSTR. PRAŽC. PODL. -. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ Z DOVEZ. MAT. - štěrkodrt'	M3	97,650						0,00
8	506131	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENNÁ ZŘÍZ. NA MÍSTĚ	M3	1 844,100						0,00
	08	Trubní vedení								
9	895131R	DRENÁŽNÍ PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 400	KS	32,000						0,00
10	89537	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON PREFABRIKÁTŮ	KS	2,000						0,00
	09	Ostatní konstrukce a práce								
11	935254	DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M	M	25,000						0,00
	99	Poplatky za odpady								
12	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	t	10 876,320						0,00