

NAŠE ZN: 4241/2015-SSV  
VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš  
TEL.: 722 819 305  
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/30.04.2015

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

Všem uchazečům

**Věc:** Revitalizace trati Trutnov - Teplice n. M  
Dodatečné informace č. 3

**Dodatečné informace z vlastního podnětu:**

Zadavatel tímto podává dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti, a to v souladu s § 49 odst. 4 zákona následujícího obsahu:

Zadavatel doplňuje následující dokumenty jako součást zadávacích podmínek, které tvoří přílohu těchto dodatečných informací:

ČÁST B. – Souhrnná část: doplňujeme o přílohu:

- B. 4.2 Plán BOZP
- B. 4. 3 Manuál údržby

ČÁST H – Doklady: doplnění dokladové části u části H. 3 o stanovisko:

- 35 Městský úřad Trutnov
- 36 Obvodní báňský úřad Hradec Králové
- Seznam dokladů Revitalizace trati Trutnov – Teplice nad Metují

Tyto přílohy dodatečných informací č. 3 budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 509597).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 18. 5. 2015 na den 19. 5. 2015, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 18.5. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 19. 5. 2015 v 10:00 hod.,  
**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 18.5. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 19. 5. 2015 v 10:00 hod.,  
**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 18.5. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 19. 5. 2015 v 10:15 hod.,

V Praze dne 30. 4. 2015



---

**Ing. Jarmila Ozimá**  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 1604  
ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace