



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 17848/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Telefon +420 972 244 848
Mobil +420 601 570 898
E-mail baudism@szdc.cz

Datum 10.10.2019

„Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“

- zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dodatečná informace:

Na základě předchozích dodatečných informací se zadavatel rozhodl dodatečně prodloužit lhůtu na podání nabídek.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3 zadavatel prodlužuje lhůtu pro doručení nabídek a to z 17.10.2019 do 09:00 hodin na nový termín a to na **22.10.2019 do 10:00 hodin.**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ