

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR**
Odestranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku
Blažovice (mimo)-Nesovice (mimo)

Název PS,SO : **Zastávka Křižanovice, nástupiště**

Projektant, firma : Ing. Smolka, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2015

Číslo stav:

Číslo PS,SO

Cena za objekt [Kč]

SO 04-16-02

Datum zpracování :

01/2015

majitel, cena

hlavičky objektu

hlavičky objektu

hlavičky objektu

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod dleavé zakázky	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
Díl: 990	Poplatky za skládky										SD	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.
35	17 05 04	VÝKOPOVÁ ZEMINA (SPŔLŇUJÍCÍ LIMITY PRO ULOŽENÍ NA POVRCH TERÉNU)	T	1 163,430						SP			
36	17 01 01	BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	351,648						SP			
37	17 03	ASF. BETON ZE ZP. PLOCHY	T	27,940						SP			
S	Celkem za 990		Poplatky za skládky										

1: vtz Položka č.3+pol.č.6*objem hmot.zeminy 1,8t/m3;=1157,54t

1: vtz Položka č.2 a 33*objem.hmot.betonu 2,2t/m3; =351,65t

1: vtz Položka č.1 * objem.hmot.asfaltu 2,2t/m3; =27,94t