

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:		Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz			
PROFESNÍ SKUPINA:		12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl		JEDNATEL Ing. Jiří Molák		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Matějka <i>Matějka</i>		NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Matějka <i>Matějka</i>			
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ MĚŮ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt			
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 04-19-19 Propustek v km 32,646				ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214		ARCH. ČÍSLO 2014120108	
				MĚŘITKO		POČET FORMÁTŮ	
				DATUM:		12/2014	
				ČÁST DOKUM. E.1.4.31		PŘÍLOHA 5	
Soupis prací							

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Propustek v km 32,646**
 Projektant, firma : **Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 04-19-19**
 Datum zpracování : **01/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 00		Všeobecné práce a položky										SD	
1	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00		P R	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00			
Díl: 01		Zemní práce										SD	
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	30,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
3	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	m3	78,960		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	9,600		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
5	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	9,600		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
6	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	9,600		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 02		Zakládání										SD	
7	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	2,000		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
8	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ	T	1,000		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
9	237171R	VYJMUTÍ NASAZENÝCH ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	1,000		0,000		0,00		0,00		P R	
10	237172	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	4,000		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 02	Zakládání				0,000		0,00		0,00			
Díl: 04		Vodorovné konstrukce										SD	
11	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,360		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
12	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	6,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
13	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9	M3	78,960		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,476		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 07		Přidružená stavební výroba										SD	
15	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI	M2	49,350		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
16	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	49,350		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 07	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00			
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce										SD	
17	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	14,100		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
18	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,000		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
19	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	15,200		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
20	9R	BIODEGRADAČNÍ ROHOŽ	M2	9,600		0,000		0,00		0,00		P R	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 990		Poplatky za skládky										SD	
21	170101	BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ	T	30,840		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
22	170504	VÝKOPOVÁ ZEMINA	T	142,128		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Propustek v km 32,646**
Projektant, firma : **Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 04-19-19

Datum zpracování :

01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00			