




			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Dominika Šmulíková 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Dominika Šmulíková 	KONTROLOVAL Ing. Radomír Hanák 	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt	
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 02-19-12 Most v km 22,418			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214	ARCH. ČÍSLO 2014120111
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 12/2014	
			ČÁST DOKUM. E.1.4	
Supis prací				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Most v km 22,418**
Projektant, firma : **Ing. Šmulíková Dominika, SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-12**

Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Díl: 00		Všeobecné práce a položky									SD	
1	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	32,000		0,000		0,00		0,00	P R	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00		
Díl: 01		Zemní práce									SD	
2	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	170,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
3	232111	Štětové stěny nasazené z terénu z dílců kovových z oceli řady 37 a 52	t	2,489		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
4	23717A	Odstranění štětových stěn z kovových dílců v ploše	m2	14,400		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	
5	17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	21,760		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
6	17190	Uložení sypaniny do násypu z jiných materiálů (ornice tl. 0,15m)	m3	6,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
7	18242	Založení trávníků hydroosevem na ornici	m2	40,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 02		Zakládání									SD	
8	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	9,500		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
9	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTÍLIE	m2	33,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
10	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	41,800		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 02	Zakládání				0,000		0,00		0,00		
Díl: 03		Svislé a kompletní konstrukce									SD	
11	311407320	Vrut ocelový se šestihranou hlavou ZB D 12 x 120 mm	tis ks	0,770		0,000		0,00		0,00	P URS	
12	31140R	Výměna nýtů ocelových konstrukcí	ks	200,000		0,000		0,00		0,00	P R	
13	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
14	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	0,450		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 03	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 04		Vodorovné konstrukce										
15	421941111	Zřízení podlahy z plechu na mostnicích, chodnicích nebo revizních lávkách	m2	170,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
16	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	170,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
17	42194_M1	Vrtule S1	ks	32,000		0,000		0,00		0,00	P R	
18	429173112	Prizvednutí a spuštění kčí hmotnosti přes 10 do 50 t	t	38,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
19	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	7,300		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
20	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	m3	11,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	29,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	
22	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	67,500		0,000		0,00		0,00	P URS	
23	1301041	Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	t	0,068		0,000		0,00		0,00	P URS	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Most v km 22,418**

Projektant, firma : **Ing. Šmulíková Dominika, SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02-19-12

Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	
24	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	67,500		0,000		0,00		0,00		P	URS
S Celkem za 04						0,000		0,00		0,00			
Díl: 05		Komunikace										SD	
25	521271911	Odizolování mostnicového šroubu se zalitím asfaltem a překrytím PVC	ks	128,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
26	521271921	Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	ks	128,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
27	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	ks	64,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
28	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	ks	60,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
29	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	ks	60,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
30	608153450	Mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 24*24 cm L 240 cm	m3	8,847		0,000		0,00		0,00		P	URS
31	52127_M	Mostnicový šroub 20/320 mm komplet včetně matic a kroužků pruž. uložení (spec. příl. 205)	ks	128,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
32	52128111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	ks	4,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
33	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	ks	4,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
34	501101	Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti nové	m3	48,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC
35	501410	Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze zeminy zlepšené (stabilizované) cementem	m3	72,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC
S Celkem za 05						0,000		0,00		0,00			
Díl: 62		Úprava povrchů vnější											
36	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	176,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
37	626112	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	m2	135,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC
38	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	m2	41,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC
S Celkem za 62						0,000		0,00		0,00			
Díl: 711		Izolace proti vodě										SD	
39	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	130,000		0,000		0,00		0,00		SD	
40	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	m2	130,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC
S Celkem za 711						0,000		0,00		0,00		P	OTSKP
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce										SD	
41	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTÉREM	m	4,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC
42	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	ks	8,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
43	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	ks	8,000		0,000		0,00		0,00		P	URS
44	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	200,000		0,000		0,00		0,00		P	URS

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Most v km 22,418**

Projektant, firma : **Ing. Šmulíková Dominika, SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02-19-12

Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
45	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně - 1111	m2	2 000,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
46	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	200,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
47	946221121	Montáž zavěšeného dílcového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	200,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
48	946221221	Montáž zavěšeného dílcového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	2 000,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
49	946221821	Demontáž zavěšeného dílcového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	200,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
50	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	29,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
51	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	3,600		0,000		0,00		0,00		
52	997211R	Vodorovná přeprava mostnic na skládku	t	8,847		0,000		0,00		0,00	P R	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00		
Díl:	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení									SD	
53	783261	Protikorozní ochrana doplňk OK kombin povlakem s nástřikem metal	m2	335,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	
54	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 2složkového základního a mezivrstvy tl do 80 µm	m2	560,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
55	789323222	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 2složkového vrchního tl do 120 µm	m2	560,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
56	78932_R	Materiál na provedení schváleného nátěrového systému označení dle SŽDC (ČD) S5/4	kg	560,000		0,000		0,00		0,00	P URS	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,000		0,00		0,00		
Díl:	25M	Povrchová úprava strojů a zařízení									SD	
57	250041423	Žárové stříkání a tryskání otryskání křemičitým pískem ocelových konstrukcí mimo vnitřního příslušenství uzavřených nádob, třídy III (75 kg pisku/m2)	m2	560,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
58	581565470	Křemičité písky písek křemičitý 0,3 - 0,8 mm bal. 50 kg	kg	42 000,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 25M	Povrchová úprava strojů a zařízení				0,000		0,00		0,00		
Díl:	990	Poplatky za skládky									SD	
59	170101	Beton z demolic objektů, základů TV	t	9,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
60	170107	Stavební a demoliční suť (směsí nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických	t	81,200		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
61	170204	Mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,009		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
62	170504	Výkopová zemina	t	272,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
63	080117	Staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	42,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Most v km 22,418**

Projektant, firma : Ing. Šmulíková Dominika, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02-19-12

Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
							7	8	9	10			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13