




			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Petr Šramota 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Petr Šramota 	KONTROLOVAL Ing. Karel Pukl 	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt	
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 04-19-15 Propustek v km 30,925			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214	ARCH. ČÍSLO 2014120103
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ 1x A4
			DATUM: 12/2014	
			ČÁST DOKUM. E.1.4	PŘÍLOHA 3
Soupis prací				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Propustek v km 30,925**

Projektant, firma : **Ing. Petr Šramota, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 04-19-15

Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 01		Zemní práce										SD	
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	20,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600 MM	m	13,600		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 03		Svislé a kompletní konstrukce										SD	
3	317451111	Výplň styčných spár římsových dílců na mostech maltou cementovou vodotěsnou	m2	0,060		0,000		0,00		0,00		P URS	
S	Celkem za 03	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 04		Vodorovné konstrukce										SD	
3	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	1,700		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
4	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	3,500		0,000		0,00		0,00		P SŽDC10	
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 6		Ostatní konstrukce a práce										SD	
2	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací mústek nanášený ručně stěn	m2	3,800		0,000		0,00		0,00		P URS	
5	626112	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	m2	3,800		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce										SD	
6	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	m2	26,200		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
7	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	4,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 990		Poplatky za skládky										SD	
8	170107	stavební a demoliční suť (směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických	t	11,200		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00			