


	Dopravní projektování spol. s r. o. Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava		TEL: +420 595 155 011 FAX: +420 596 116 606 http://www.dopravniprojektovani.cz/

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 SUDOP BRNO	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno
---	--

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	JEDNATEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Michal Kroupa	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Michal Kroupa	KONTROLOVAL Ing. Radovan Komínek
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 04-19-13 PROPUSTEK V KM 30,653			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214
			ARCH. ČÍSLO 2014120082
			MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ A4
VÝKAZ VÝMĚR			DATUM: 12/2014
			ČÁST DOKUM. E.1.4.25
			PŘÍLOHA 17

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Propustek v km 30,653**
Projektant, firma : Ing.Kroupa, Dopravní projektování, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC
0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 04-19-13**
Datum zpracování : 12/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
2	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	196,670		0,000		0,00		0,00
3	17412	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	m3	143,966		0,000		0,00		0,00
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	51,600		0,000		0,00		0,00
5	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	38,700		0,000		0,00		0,00
6	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M	m2	23,230		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	1,296		0,000		0,00		0,00
8	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	26,730		0,000		0,00		0,00
9	333360	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘIDEL Z OCELI	t	0,590		0,000		0,00		0,00
10	333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘIDEL Z KARI-SITÍ	t	1,220		0,000		0,00		0,00
11	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	25,868		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
11	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	6,246		0,000		0,00		0,00
12	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ I _d DO 0,9	m3	143,966		0,000		0,00		0,00
13	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	7,866		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě								
14	711110	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	106,964		0,000		0,00		0,00
15	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY	m2	213,928		0,000		0,00		0,00
16	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	m2	116,964		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				0,000		0,00		0,00
Díl: 62		Úprava povrchů vnější								
17	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A	m2	59,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET

 Název stavby : **Odstranění ropadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)**

 Název PS,SO : **Propustek v km 30,653**
 Projektant, firma : **Ing.Kroupa, Dopravní projektování, spol. s r.o.**

 Zařídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **SO 04-19-13**
 Datum zpracování : **12/2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání								
18 94190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
19 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	59,884		0,000		0,00		0,00
20 967052111R00		dokončovací práce, napojení na vtok a výtok	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
21 82472		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM	M	12,300		0,000		0,00		0,00
22 918372		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM	m	12,300		0,000		0,00		0,00
23 91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
24 170101		Beton z demolic	t	149,710		0,000		0,00		0,00
25 170504		Výkopová zemina	t	314,672		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání								
7 231111		Štětové stěny beraněné z terénu z dílců kovových z oceli řady 37 a 52	t	5,735		0,000		0,00		0,00
8 232111		Štětové stěny nasazené z terénu z dílců kovových z oceli řady 37 a 52	t	2,635		0,000		0,00		0,00
6 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	t	5,735		0,000		0,00		0,00
7 23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	m2	17,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy,zvláštní zakládání				0,000		0,00		0,00