



|           |       |       |                 |
|-----------|-------|-------|-----------------|
|           |       |       | ČÍSLO SOUPRAVY: |
|           |       |       |                 |
|           |       |       |                 |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA |                 |

|  |   |  |  |                           |
|--|---|--|--|---------------------------|
| OBJEDNAVATEL:  | Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1<br>Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)         |  | tel. : +420 972 625 804<br>E-mail: sudop@sudop-brno.cz |                           |
| PROFESNÍ SKUPINA:  | 12<br>Mosty   | VEDOUcí PROF. SKUPINY<br>Ing. Karel Pukl   | JEDNATEL<br>Ing. Jiří Molák                            |                           |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY<br>Ing. Igor Kekely  | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO<br>Ing. Michal Kroupa<br> | NAVRHL, VYPRACOVAL<br>Ing. Michal Kroupa<br> | KONTROLOVAL<br>Ing. Radovan Komínek                    |                           |
| KRAJ: Jihomoravský   | POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice   |  | STUPEŇ: Projekt  |                           |
| Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště<br>v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)<br>SO 04-19-14 PROPUSTEK V KM 30,671 |   |  | ZAK. ČÍSLO<br>14068-01-1214                            | ARCH. ČÍSLO<br>2014120082 |
|  |   |  | MĚŘITKO  | POČET FORMÁTŮ<br>A4       |
|  |   |  | DATUM: 12/2014   |                           |
|  |   |  | ČÁST DOKUM.<br>E.1.4.26                                |                           |
| VÝKAZ VÝMĚR  |   |  |  |                           |

**FORMULÁŘ 5**
**ROZPOČET**

 Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)**

 Název PS,SO : **Propustek v km 30,671**  
 Projektant, firma : **Ing.Kroupa, Dopravní projektování, spol. s r.o.**

 Zatřídění  
 objektu :  
 (JKSO,  
 JKPOV) 821 21

majitel HIM:

**SŽDC**
**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **SO 04-19-14**  
 Datum zpracování : **12/2014**

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky     | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                    | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl: 1</b>         |                      | <b>Zemní práce</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 1                     | 11120                | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN   | m2                | 5,500    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 2                     | 131218               | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM   | m3                | 58,688   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 3                     | 17412                | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ   | m3                | 60,460   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 4                     | 18222                | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M  | m2                | 27,600   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 5                     | 18242                | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI   | m2                | 25,900   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 6                     | 115311               | ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M   | hod               | 40,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 7                     | 12931                | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M  | m2                | 15,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 8                     | 129558               | ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600 MM  | m                 | 15,500   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 1</b>   | <b>Zemní práce</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 2</b>         |                      | <b>Zakládání</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 9                     | 261314               | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 35MM   | m                 | 2,500    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 2</b>   | <b>Zakládání</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 3</b>         |                      | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 10                    | 31717                | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY   | kg                | 10,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 11                    | 272324               | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)   | m3                | 5,610    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 12                    | 333366               | VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SITÍ   | t                 | 0,148    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 4</b>         |                      | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 13                    | 451314               | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)  | m3                | 2,809    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 14                    | 458523               | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9   | m3                | 60,460   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 15                    | 465512               | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU  | m3                | 3,605    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 4</b>   | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 711</b>       |                      | <b>Izolace proti vodě</b>   |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 16                    | 711110               | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA   | m2                | 5,550    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 17                    | 711111               | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY  | m2                | 11,100   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 18                    | 21361                | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE   | m2                | 15,550   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b>   |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 62</b>        |                      | <b>Úprava povrchů vnější</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 19                    | 622131111            | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací<br>místek nanášený ručně stěn  | m2                | 25,080   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 20                    | 626113               | REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM  | m2                | 25,080   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 21                    | 628611111            | Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi<br>2x impregnační OS-A | m2                | 75,240   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 22                    | 62662                | INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ   | m                 | 12,540   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 62</b>  | <b>Úprava povrchů vnější</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |

**FORMULÁŘ 5**
**ROZPOČET**

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Propustek v km 30,671**  
Projektant, firma : Ing.Kroupa, Dopravní projektování, spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu : 821 21  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**
**0**
**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 04-19-14**  
Datum zpracování : 12/2014

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky     | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                    | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl: 9</b>         |                      | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>                                       |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 23                    | 94190                | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa  | m3                | 5,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 24                    | 966168               | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM                              | m3                | 3,300    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 25                    | 985132311            | Očištění ploch líců kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči           | m2                | 25,650   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 26                    | 967052111R00         | Úprava líců dokončovací práce, napojení, úprava na vtok, úprava a napojení trouby | m2                | 7,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 27                    | 82458                | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 600MM  | M                 | 2,530    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 28                    | 918358               | PROPUSKY Z TRUB DN DO 600MM   | m                 | 2,530    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 9</b>   | <b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>                                       |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 990</b>       |                      | <b>Poplatky za skládky</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 29                    | 170101               | Beton z demolic   | t                 | 8,250    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 30                    | 170504               | Výkopová zemina   | t                 | 93,900   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 990</b> | <b>Poplatky za skládky</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 15</b>        |                      | <b>Zemní práce roubení</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 31                    | 151101102R00         | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m                                | m2                | 14,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 32                    | 151101112R00         | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m                                | m2                | 14,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 33                    | 15463210             | Příložné pažení Pažnice Union 11320 profil číslo 6100930                          | t                 | 0,500    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 2</b>   | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>   |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |