

**Projekt: "Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské
Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)"**

1	2	3	4	5
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Náklady bez DPH
	D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST	
	D.1		Železniční zabezpečovací zařízení	
	D.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení	
		PS 02-28-01	T.ú. Blažovice - Slavkov u Brna, úprava PZS	0,00
		PS 04-28-01	T.ú. Slavkov u Brna - Bučovice, úprava PZS	0,00
		PS 06-28-01	T.ú. Bučovice - Nesovice, úprava PZS	0,00
	D.2		Železniční sdělovací zařízení	
	D.2.1		Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů	
		PS 90-14-01	Přenosové zařízení Blažovice - Nesovice	0,00
	D.2.2		Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS)	
		PS 02-14-01	Rozhlasové zařízení v zast. Křenovice	0,00
		PS 04-14-01	Rozhlasové zařízení v zast. Křižanovice, Marefy	0,00
		PS 06-14-01	Rozhlasové zařízení v zast. Nevojice	0,00
	D.3		Sílnoproudá technologie včetně DŘT	
	D.3.1		Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty	
		PS 90-05-01	Blažovice - Nesovice, DDTS ŽDC	0,00
		PS 90-05-02	ED Brno, DDTS ŽDC	0,00
	E.		STAVEBNÍ ČÁST	
	E.1		Inženýrské objekty	
	E.1.1		Železniční svršek a spodek	
		SO 02-16-01	Blažovice - Slavkov u Brna, železniční spodek	0,00
		SO 02-17-01	Blažovice - Slavkov u Brna, železniční svršek	0,00
		SO 04-16-01	Slavkov u Brna - Bučovice, železniční spodek	0,00
		SO 04-17-01	Slavkov u Brna - Bučovice, železniční svršek	0,00
		SO 06-16-01	Bučovice - Nesovice, železniční spodek	0,00
		SO 06-17-01	Bučovice - Nesovice, železniční svršek	0,00
	E.1.2		Nástupiště	
		SO 02-16-02	Zast. Křenovice horní nádr., nástupiště	0,00
		SO 04-16-02	Zast. Křižanovice, nástupiště	0,00
		SO 04-16-03	Zast. Marefy, nástupiště	0,00
		SO 06-16-02	Zast. Nevojice, nástupiště	0,00
	E.1.3		Železniční přejezdy	
		SO 02-17-02	Přejezd v km 20,121	0,00
		SO 02-17-03	Přejezd v km 20,548	0,00
		SO 04-17-02	Přejezd v km 26,345	0,00
		SO 04-17-03	Přejezd v km 26,910	0,00
		SO 04-17-04	Přejezd v km 27,442	0,00
		SO 04-17-05	Přejezd v km 28,419	0,00
		SO 04-17-06	Přejezd v km 28,703	0,00
		SO 04-17-07	Přejezd v km 30,675	0,00
		SO 04-17-08	Přejezd v km 31,289	0,00
		SO 06-17-02	Přejezd v km 34,768	0,00
		SO 06-17-03	Přejezd v km 37,061	0,00
	E.1.4		Mosty, propustky a zdi	
		SO 02-19-01	Propustek v km 17,239	0,00
		SO 02-19-03	Most v km 18,394	0,00
		SO 02-19-04	Most v km 18,678	0,00
		SO 02-19-05	Most v km 18,972	0,00
		SO 02-19-06	Propustek v km 19,379	0,00
		SO 02-19-07	Most v km 19,617	0,00
		SO 02-19-08	Most v km 19,786	0,00
		SO 02-19-09	Propustek v km 20,755	0,00
		SO 02-19-10	Propustek v km 21,503	0,00
		SO 02-19-11	Propustek v km 22,177	0,00
		SO 02-19-12	Most v km 22,418	0,00
		SO 02-19-13	Propustek v km 22,766	0,00
		SO 04-19-01	Propustek v km 24,327	0,00
		SO 04-19-02	Most v km 24,800	0,00
		SO 04-19-03	Most v km 26,355	0,00
		SO 04-19-04	Propustek v km 26,902	0,00
		SO 04-19-05	Propustek v km 26,918	0,00
		SO 04-19-06	Propustek v km 27,451	0,00
		SO 04-19-07	Propustek v km 27,888	0,00
		SO 04-19-08	Propustek v km 28,424	0,00
		SO 04-19-09	Propustek v km 28,614	0,00
		SO 04-19-10	Propustek v km 29,274	0,00
		SO 04-19-11	Propustek v km 29,481	0,00
		SO 04-19-12	Propustek v km 30,196	0,00
		SO 04-19-13	Propustek v km 30,653	0,00
		SO 04-19-14	Propustek v km 30,671	0,00
		SO 04-19-15	Propustek v km 30,925	0,00
		SO 04-19-16	Propustek v km 30,981	0,00
		SO 04-19-17	Propustek v km 31,296	0,00
		SO 04-19-18	Most v km 31,379	0,00
		SO 04-19-19	Propustek v km 32,646	0,00
		SO 06-19-01	Propustek v km 33,726	0,00
		SO 06-19-02	Propustek v km 33,948	0,00
		SO 06-19-03	Propustek v km 34,024	0,00
		SO 06-19-04	Most v km 34,134	0,00
		SO 06-19-05	Propustek v km 34,243	0,00
		SO 06-19-06	Most v km 34,952	0,00
		SO 06-19-07	Propustek v km 35,172	0,00
		SO 06-19-08	Most v km 35,862	0,00

Projekt: "Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)"				
1	2	3	4	5
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Náklady bez DPH
		SO 06-19-09	Propustek v km 36,529	0,00
		SO 06-19-10	Propustek v km 37,255	0,00
	E.1.5.		Ostatní inženýrské objekty (inž. sítě civilní , hydrotech. obj.)	
	E.1.5.1		Přeložky sdělovacích zařízení	
		SO 02-10-01	Přeložky drážních sdělovacích kabelů	0,00
		SO 02-10-02	Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů	0,00
		SO 04-10-01	Přeložky drážních sdělovacích kabelů	0,00
		SO 04-10-02	Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů	0,00
		SO 06-10-01	Přeložky drážních sdělovacích kabelů	0,00
		SO 06-10-02	Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů	0,00
		SO 90-43-01	Náhradní výsadby a vegetační úpravy	0,00
	E.2		Pozemní stavební objekty	
		SO 02-15-01	Úpravy přístřešků na zast. Křenovice dolní.n.	0,00
		SO 02-15-01.1	Úpravy na zast. Křenovice - kanalizace	0,00
		SO 04-15-01	Úpravy na zast. Křižanovice	0,00
		SO 04-15-01.1	Úpravy na zast. Křižanovice - kanalizace	0,00
		SO 04-15-02	Úpravy na zast.Marefy	0,00
		SO 06-15-01	Úpravy na zast. Nevojice	0,00
	E.3		Trakční a energetická zařízení	
	E.3.6		Rozvody vn, nn, osvětlení, DOÚO	
		SO 02-06-01	Zast.Křenovice dolní.n., úpravy rozvodů nn a osvětlení	0,00
		SO 04-06-01	zast.Křižanovice, úpravy rozvodů nn a osvětlení	0,00
		SO 04-06-02	zast.Marefy, úprava rozvodů nn a osvětlení	0,00
		SO 06-06-01	zast.Nevojice, úprava rozvodů nn a osvětlení	0,00
			CELKEM PS, SO	0,00
		SO 98-98	Všeobecný objekt	0,00
			Náklady celkem	0,00