

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Matějka <i>Matějka</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Matějka <i>Matějka</i>	KONTRLOVAL Ing. Radomír Hanák	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt	
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 02-19-09 Propustek v km 20,755			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214	ARCH. ČÍSLO 2014120105
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 12/2014	
			ČÁST DOKUM. E.1.4.8	
Soupis prací			PŘÍLOHA 5	

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlostí na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Propustek v km 20,755**  
Projektant, firma : **Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

**SŽDC**

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 02-19-09**  
Datum zpracování : **01/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 00		Všeobecné práce a položky										SD	
1	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00		P R	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00			
Díl: 01		Zemní práce										SD	
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	52,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
3	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	139,200		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	36,800		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
5	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	36,800		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
6	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	36,800		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 02		Zakládání										SD	
7	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	2,687		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
8	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ	T	0,700		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
9	237171R	VYJMUTÍ NASAZENÝCH ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	0,700		0,000		0,00		0,00		P R	
10	237172	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	4,800		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
11	261614	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 02	Zakládání				0,000		0,00		0,00			
Díl: 04		Vodorovné konstrukce										SD	
11	421125	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 (B37)	M3	9,938		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
12	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	1,536		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
12	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,368		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
13	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9	M3	139,200		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,560		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00			
Díl: 06		Úpravy povrchů										SD	
15	626112	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	27,840		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
16	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	27,840		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
17	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	27,840		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
18	73880R	SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚRY	M2	27,840		0,000		0,00		0,00		P R	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 06	Úpravy povrchů				0,000		0,00		0,00			
Díl: 07		Přidružená stavební výroba										SD	
19	711110	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	M2	45,240		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
20	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI	M2	45,240		0,000		0,00		0,00		P SŽDC	
21	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	45,240		0,000		0,00		0,00		P OTSKP	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 07	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00			

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Propustek v km 20,755**  
Projektant, firma : **Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-09**

Datum zpracování : **01/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce									SD	
22 931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	4,050		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
23 93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	0,015		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
24 93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	36,900		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
25 93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
26 938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	27,840		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	
27 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	9,128		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	
28 9R		BIODEGRADAČNÍ ROHOŽ	M2	36,800		0,000		0,00		0,00	P R	
29 R1		PŘEPRAVNÍ ÚCHYTY MIN. ÚNOSNOST 2,5T	KS	40,000		0,000		0,00		0,00	P R	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 990		Poplatky za skládky									SD	
30 170101		BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ	T	22,820		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
31 170405		ŽELEZNÝ ŠROT	T	1 980,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
32 170504		VÝKOPOVÁ ZEMINA	T	250,560		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00		