



**Uveřejněno na profilu zadavatele**

Naše zn. 8886/2019-SŽDC-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Renáta Majerová  
Telefon  
Mobil 724 932 325  
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 14. října 2019

**Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené  
veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel upozorňuje, že dnešního dne, tj. ve stejný den, kdy byla prostřednictvím  
elektronického nástroje E-ZAK uveřejněna zadávací dokumentace k předmětné zakázce, byl  
nucen z technických důvodů znovu nahrát části 2/10 – 10/10 zadávací dokumentace.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na  
profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Olomouci dne 14. 10. 2019

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace