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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 02-10-01
Rekonstrukce Žst. Bohosudov

SO/PS: Žst. Bohosudov, železniční svršek

E.1.1.1 Železniční svršek 824
Stupeň dokumentace: Stádium 3 5423520013
Majetek: SŽDC s.o. S631500690

3/2020 2018
9/2021 SUDOP EU a.s. 15.10.2019

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015510 2018_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA
Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) T 4 302.794 0.00 Kč

1: 2614,761+1688,033; dle VK/11.1 + 11.2 (dle průzkumu uvažováno podsýtné (VK/11.1) jako kontaminované)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
2 015520 2018_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ T 165.528 0.00 Kč

1: 2299,000*0,072; dle VK/11.3, přepočet na tuny (72 kg/ks)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015210 2018_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ T 920.660 0.00 Kč

1: 3541,000*0,260; dle VK/11.4, přepočet na tuny (SB8 260 kg/ks)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 015250 2018_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL.
SVRŠEK) T 1.051 0.00 Kč

1: 1,051; dle VK/11.6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 015260 2018_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL.
SVRŠEK) T 2.126 0.00 Kč

1: 2,126; dle VK/11.7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč

Díl: 51 Kolejové lože
6 512550 2018_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 8 013.595 0.00 Kč

1: 8013,595; dle VK/2.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

MJCenová
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0.00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Jan Taške

SO 02-10-01
Vložit Součet za Díl

včetně přepočítání DíluVložit
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava Název položky/dílu CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

7 512560 2018_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 1 676.941 0.00 Kč

1: 1676,941; dle VK/2.2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 513550 2018_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 27.383 0.00 Kč

1: 27,383; dle VK/2.3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

9 515000 2018_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ M3 520.000 0.00 Kč

1: 520,000; dle VK/2.6, uvažováno prolití pouze 50% KL
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Kolejové lože 0.00 Kč

Díl: 52 Zřízení železničního svršku
10 R524352cnm2.

1 R 201 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 2 077.910 0.00 Kč

1: 2077,910; dle VK/3.1

1. Položka obsahuje:
 - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele)
 - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na
staveništi nebo strojní linkou
 - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená
technologie pokládky vyžaduje
 - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení
 - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení
 - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 - pomocné a dokončovací práce
 - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
- nákup uvedeného typu definitivních kolejnic a vystrojených pražců , pro  uvedené rozdělení koleje pro normální
rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci
 - zřízení kolejového lože
 - svařování kolejnic do bezstykové koleje
 - broušení koleje
 - případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
- dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice+ vystrojené pražce) z Místa předání na montážní základnu,
oceňuje se samostatnou položkou
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava Název položky/dílu CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

11 R524372cnm2.
1 R 201 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 77.934 0.00 Kč

1: 77,934; dle VK/3.3

1. Položka obsahuje:
 - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 - dodávku uvedeného typu pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje
pro normální rozchod kolejí (1435 mm)
 - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele)
 - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na
staveništi nebo strojní linkou
 - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená
technologie pokládky vyžaduje
 - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení
 - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení
 - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 - pomocné a dokončovací práce
 - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
- dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic,  pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo
předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci
 - zřízení kolejového lože
 - svařování kolejnic do bezstykové koleje
 - broušení koleje
 - případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
 - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice) z Místa předání na montážní základnu, oceňuje se samostatnou
položkou
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava Název položky/dílu CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

12 R524392cnm2.
1 R 201 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 96.000 0.00 Kč

1: 96,000; dle VK/3.2

1. Položka obsahuje:
 - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
- dodávku uvedeného typu pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje
pro normální rozchod kolejí (1435 mm)
 - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele)
 - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na
staveništi nebo strojní linkou
 - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená
technologie pokládky vyžaduje
 - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení
 - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení
 - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 - pomocné a dokončovací práce
 - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
- dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic,  pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo
předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci
 - zřízení kolejového lože
 - svařování kolejnic do bezstykové koleje
 - broušení koleje
 - případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
- dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice) z Místa předání na montážní základnu, oceňuje se samostatnou
položkou
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava Název položky/dílu CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

13 R529352acnm
2.1 R 201 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ odlehčený, UP.

PRUŽNÉ M 606.490 0.00 Kč

1: 606,490; dle VK/3.4, pražce B03

1. Položka obsahuje:
 - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele)
 - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na
staveništi nebo strojní linkou
 - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená
technologie pokládky vyžaduje
 - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení
 - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení
 - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 - pomocné a dokončovací práce
 - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
- dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic a vystrojených pražců , pro  uvedené rozdělení koleje pro normální
rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci
 - zřízení kolejového lože
 - svařování kolejnic do bezstykové koleje
 - broušení koleje
 - případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
 - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice+ vystrojené pražce) z Místa předání na montážní základnu,
oceňuje se samostatnou položkou
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje

SO 02-10-01 5/15



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava Název položky/dílu CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

14 R529372cnm2.
1 R 201 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 22.665 0.00 Kč

1: 22,665; dle VK/3.6

1. Položka obsahuje:
 - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 - dodávku uvedeného typu pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje
pro normální rozchod kolejí (1435 mm)
 - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele)
 - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na
staveništi nebo strojní linkou
 - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená
technologie pokládky vyžaduje
 - zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 - sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 - dopravu dlouhých kolejnicových pasů z montážní základny na místo určení
 - následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení
 - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 - očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 - pomocné a dokončovací práce
 - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
- dodávku uvedeného typu definitivních kolejnic,  pro normální rozchod kolejí (1435 mm), zajistí zadavatel, Místo
předání materiálu upřesní v zadávací dokumentaci
 - zřízení kolejového lože
 - svařování kolejnic do bezstykové koleje
 - broušení koleje
 - případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 - následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
 - dopravu materiálu cnm2.1 (definitivní kolejnice) z Místa předání na montážní základnu- oceňuje se samostatnou
položkou
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje

15 R529392cnm2.
1 2018_OTSKP KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. ""U"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 14.400 0.00 Kč

1: 14,400; dle VK/3.5
1. Položka obsahuje:
 - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 - dodávku uvedeného typu pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje
pro normální rozchod kolejí (1435 mm)
 - dodávku inventárních kolejnic (po ukončení stavby zůstanou v majetku zhotovitele)
 - montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na
staveništi nebo strojní linkou
 - dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená

16 52A241 2018_OTSKP KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. ""D"", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 656.049 0.00 Kč

1: 656,049; dle VK/3.7, kolejnice a pražce vyzískány v rámci jiné stavby (viz TZ str. 18)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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17 R52A511a R SEU KOLEJ 49 E1, ROZD. ""C"", STYKOVANÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 54.876 0.00 Kč

1: 54,876; dle VK/3.8

1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném
rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na
staveništi nebo strojní linkou
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená
technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Součet za  Díl Zřízení železničního svršku 0.00 Kč

Díl: 53 Výhybky a výhybkové konstrukce
18 533193 2018_OTSKP J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 5.000 0.00 Kč

1: 3+2; dle VK/4.5+4.6
2: srdcovka ZMB3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

19 5331C3 2018_OTSKP J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3.000 0.00 Kč

1: 1+2; dle VK/4.1+4.2
2: srdcovka ZMB3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 5331D3 2018_OTSKP J 60 1:12-500-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2.000 0.00 Kč

1: 1+1; dle VK/4.3+4.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 533243 2018_OTSKP J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2.000 0.00 Kč

1: 2; dle VK/4.8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 533293 2018_OTSKP J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.000 0.00 Kč

1: 1; dle VK/4.7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 533341 2018_OTSKP J S 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2.000 0.00 Kč

1: 2; dle VK/4.9
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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24 539102 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS KPL 10.000 0.00 Kč

1:10; dle VK/4.10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

25 539211 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 2.000 0.00 Kč

1: 2; dle VK/5.6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 539212 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ KUS 18.000 0.00 Kč

1: 18; dle VK/5.5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 539223 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 4.000 0.00 Kč

1: 4; dle VK/5.7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 539319 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:11-300 KPL 5.000 0.00 Kč

1: 3+2; dle VK/4.5+4.6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

29 53931C 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:12-500 KPL 5.000 0.00 Kč

1: 1+2+1+1; dle VK/4.1-4.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

30 R53931Ca R SEU ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ srdcovka PHS 60 E2 PRO TVAR 1:12-500 KPL 2.000 0.00 Kč

1: 1+1; dle VK/4.3+4.4

(Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)
1. Položka obsahuje:
 – tepelné opracování srdcovky PHS ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto
spojených
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

31 539404 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU
KOLEJNIC) PRO TVAR 1:7,5-190 KPL 2.000 0.00 Kč

1: 2; dle VK/4.8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

32 539409 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU
KOLEJNIC) PRO TVAR 1:11-300 KPL 6.000 0.00 Kč

1: 3+2+1; dle VK/4.5+4.6+4.7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

33 53940C 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU
KOLEJNIC) PRO TVAR 1:12-500 KPL 5.000 0.00 Kč

1: 1+2+1+1; dle VK/4.1-4.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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34 539511 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ KUS 10.000 0.00 Kč

1: 10; dle VK/4.12
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

35 539520 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVAČ POLOHY JAZYKA KUS 5.000 0.00 Kč

1: 5; dle VK/4.14
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

36 539540 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 23.000 0.00 Kč

1: (1+2+1+1+3+2)*2; dle VK/(4.1-4.6)x2, dva kusy/výh.
2: 1; dle VK/4.7
3: 2; dle VK/4.8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

37 539541 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, HÁKOVÝ ZÁVĚR KUS 2.000 0.00 Kč

1: 2; dle VK/4.9
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

38 539551 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ PÁR 13.000 0.00 Kč

1: 13; dle VK/4.13
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

39 539710 2018_OTSKP ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY KUS 5.000 0.00 Kč

1: 1+2+1+1; dle VK/4.1-4.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Výhybky a výhybkové konstrukce 0.00 Kč

Díl: 54 Úpravy drážního svršku
40 542111 2018_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 52.357 0.00 Kč

1: 52,357; dle VK/7.2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

41 543411 2018_OTSKP VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO PÁR 15.880 0.00 Kč

1: 9,683*1,64; dle VK/7.3, převod z m na páry, uvažováno rozdělení "d", podložky samostatnou položkou
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

42 543430 2018_OTSKP VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 15.880 0.00 Kč

1: 9,683*1,64; dle VK/7.3, převod z m na páry, uvažováno rozdělení "d", upevnění samostatnou položkou
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

43 545111 2018_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 8.000 0.00 Kč

1: 2*2,000; dle VK/3.9, zavaření přechodových kolejnic na straně R65
2: 2*2,000; dle situace, závěrné svary
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

44 545112 2018_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 178.000 0.00 Kč

1: 56,000; dle VK/6.1, BK
2: 126,000; dle VK/6.3, svařování výhybek
3: -(2*2,000); odpočet závěrných svarů
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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45 545121 2018_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 6.000 0.00 Kč

1: 2*2,000; dle VK/3.9, zavaření přechodových kolejnic na straně 49E1
2: 2,000; dle situace, závěrné svary
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

46 545122 2018_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 154.000 0.00 Kč

1: 86,000; dle VK/6.2, BK
2: 70,000; dle VK*6.4, svařování výhybek
3: -2,000; odpočet závěrných svarů
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

47 545210 2018_OTSKP SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 KUS 4.000 0.00 Kč

1: 2*2,000; dle VK/3.9
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

48 549111 2018_OTSKP BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 2 769.710 0.00 Kč

1: 2769,710; dle VK/3.12
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

49 549210 2018_OTSKP PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 48.000 0.00 Kč

1: 48,000; dle VK/3.10
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

50 549510 2018_OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 14.000 0.00 Kč

1: 2*2*2,000; dle VK/3.9, řezy pro vevaření přechodových kolejnic
2: (2+1)*2,000; řezy pro závěrné svary
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Úpravy drážního svršku 0.00 Kč

Díl: 544 Izolované styky
51 549510 2018_OTSKP ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 104.000 0.00 Kč

1: (40,000+2,000+10,000)*2; dle VK/5.1-5.3, řezy pro vevaření LISů (LISy v kusech)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

52 544311 2018_OTSKP IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO
R 65 KUS 40.000 0.00 Kč

1: 32,000; dle VK/5.1.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

53 544411 2019_OTSKP IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ,
TVARU 60 E2 NEBO R 65 KUS 8.000 0.00 Kč

1: 8,000; dle VK/5.1.2; LIS atyp. délky ve spojkách (viz TZ)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

54 544421 2019_OTSKP IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ,
TVARU 60 E2 NEBO R 65 KUS 2.000 0.00 Kč

1: 2,000; dle VK/5.2; LIS atyp. délky ve spojce (viz TZ)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

55 544322 2018_OTSKP IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 KUS 10.000 0.00 Kč

1: 10,000; dle VK/5.3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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56 545111 2018_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 84.000 0.00 Kč

1: (40,000+2,000)*2; dle VK/5.1+5.2, zavaření LISů 60E2 (LISy v kusech)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

57 545121 2018_OTSKP SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 20.000 0.00 Kč

1: 10,000*2; dle VK/5.3, zavaření LISů 49E1 (LISy v kusech)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

58 549520 2018_OTSKP KOLEJNICOVÝ STYK MONTOVANÝ JAKÉHOKOLIV TVARU KUS 4.000 0.00 Kč

1: 2*2; dle kolejového plánu
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Izolované styky 0.00 Kč

Díl: 75 Slaboproud
59 75C871 2018_OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA KUS 48.000 0.00 Kč

1: 48; dle VK/4.11
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

60 75C877 2018_OTSKP KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ KUS 48.000 0.00 Kč

1: 48; dle VK/4.11
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

61 R75C8C1mj R SEU MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DODÁVKA KUS 6.000 0.00 Kč

1: 6,000; dle VK/5.7

1. Položka obsahuje:
 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v ks kompletní konstrukce nebo práce.

62 R75C8C7mj R SEU MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - MONTÁŽ KUS 6.000 0.00 Kč

1: 6,000; dle VK/5.7

1. Položka obsahuje:
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky
 – montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v ks kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl Slaboproud 0.00 Kč

Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce na železnici
63 921930 2018_OTSKP ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA M 21.600 0.00 Kč

1: 21,600; dle VK/3.11, přejezd v km 13,241
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

64 922301 2018_OTSKP ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ) KUS 1.000 0.00 Kč
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1: 1; dle VK/7.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

65 R925920mj R 201 DRÁŽNÍ STEZKY Z JINÉHO MATERIÁLU TL. PŘES 50 MM M3 2 492.470 0.00 Kč

1: 2492,470; dle VK/2.4, užitý materiál frakce 31,5/63

1. Položka obsahuje:
 - kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu
 - urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní
 - zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění
 - příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.
3. Způsob měření:
Měří se průřezová plocha ve dvou příčných profilech a násobí se vzdáleností mezi těmito profily.

66 925110 2018_OTSKP DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 5 132.300 0.00 Kč

1: 5132,300; dle VK/2.5, frakce 4/8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Doplňující konstrukce a práce na železnici 0.00 Kč

Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek
67 965010 2018_OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 7 545.475 0.00 Kč

1: 6424,475; dle VK/1.1
2: odvoz na RZ v žst. Chabařovice, místa stavby průměrně 8km
3: 1121,000; dle VK/1.2 (kontaminovaný)
4: odvoz na skládku S-NO SUEZ Všebořice, místa stavby průměrně 15km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

68 965021 2018_OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 16 815.000 0.00 Kč

1: 1121,000*15; dle VK/1.2, m3 x km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

69 965023 2018_OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 44 971.325 0.00 Kč

1: 6424,475*8; dle VK/1.1, m3 x km
2: odvoz na RZ v žst. Chabařovice, místa stavby průměrně 7km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

70 965090 2018_OTSKP ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - DOPRAVA VÝSIVEK M3KM 10 123.522 0.00 Kč

1: 2614,761/1,808*7; dle VK/11.1, t / t/m3 x km
2: skládka S-NO SUEZ Všebořice, z místa RZ 7km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

71 965113 2018_OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M 5 716.000 0.00 Kč

1: 5716,000; dle VK/1.4
2: odvoz na MZ v žst. Chabařovice, z místa stavby prům. 7km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava Název položky/dílu CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

72 965116 2018_OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA
DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI TKM 27 435.457 0.00 Kč

1: 5716*(0,065*2)*7; dle VK/1.4+8.1, m x t/m x km, kolejnice R65
2:  5716*(0,002*2*1,64)*7; dle VK/1.4+8.1, m x t/m x km, upevnění, uvažováno prům. rozdělení "d"
3: sběrna Metallplast recykling Bohosudov, z MZ v žst. Chabařovice 7 km
4:  5716*(0,260*1,64)*9; dle VK/1.4+8.1, m x t/m x km, bet. pražce, uvažováno prům. rozdělení "d"
5: skládka Nové Modlany, z MZ v žst. Chabařovice 9 km
6:  5716*(0,000180*1,64)*7; dle VK/1.4+8.1, m x t/m x km, PE podložky, uvažováno prům. rozdělení "d"
7:  5716*(0,000364*1,64)*7; dle VK/1.4+8.1, m x t/m x km, pryžové podložky, uvažováno prům. rozdělení "d"
8: skládka S-NO SUEZ Všebořice, z MZ v žst. Chabařovice 7 km
9: z hlediska dopravy v rozpočtu uvažován odvoz veškerého materiálu, i když některý materiál (zejména kolejnice)
bude po regeneraci použit zpět - fakturace dle skutečnosti

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

73 965123 2018_OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M 1 121.000 0.00 Kč

1: 1121,000; dle VK/1.3
2: odvoz na MZ v žst. Chabařovice, z místa stavby prům. 7km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

74 965126 2018_OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA
DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI TKM 1 754.057 0.00 Kč

1: 1121,000*(0,049*2)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, kolejnice S49
2: 1121,000*(0,002*2*1,64)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, upevnění, uvažováno průměrné rozdělení "d"
3: sběrna Metallplast recykling Bohosudov, z MZ v žst. Chabařovice 7 km
4: 1121,000*(0,072*1,64)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, dř. pražce, uvažováno průměrné rozdělení "d"
5: skládka S-NO SUEZ Všebořice, z MZ v žst. Chabařovice 7 km
6: 1121,000*(0,000180*1,64)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, PE podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d"
7: 1121,000*(0,000364*1,64)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, pryžové podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d"
8: skládka S-NO SUEZ Všebořice, z MZ v žst. Chabařovice 7 km
9: z hlediska dopravy v rozpočtu uvažován odvoz veškerého materiálu, i když některý materiál (zejména kolejnice)
bude po regeneraci použit zpět - fakturace dle skutečnosti

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

75 965223 2018_OTSKP DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM
NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M 1 058.801 0.00 Kč

1: 1058,801; dle VK/1.6
2: odvoz na MZ v žst. Chabařovice, z místa stavby prům. 7km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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76 965226 2018_OTSKP DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ
(Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI TKM 1 656.733 0.00 Kč

1: 1058,801*(0,065*2)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, kolejnice R65
2: 1058,801*(0,002*2*1,64)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, upevnění, uvažováno průměrné rozdělení "d"
3: sběrna Metallplast recykling Bohosudov, z MZ v žst. Chabařovice 7 km
4: 1058,801*(0,072*1,64)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, dř. pražce, uvažováno průměrné rozdělení "d"
5: skládka S-NO SUEZ Všebořice, z MZ v žst. Chabařovice 7 km
6: 1058,801*(0,000180*1,64)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, PE podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d"
7: 1058,801*(0,000364*1,64)*7; dle VK/1.4, m x t/m x km, pryžové podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d"
8: skládka S-NO SUEZ Všebořice, z MZ v žst. Chabařovice 7 km
9: z hlediska dopravy v rozpočtu uvažován odvoz veškerého materiálu, i když některý materiál (zejména kolejnice)
bude po regeneraci použit zpět - fakturace dle skutečnosti

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
Součet za  Díl Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0.00 Kč

Díl: 99 Provizorní stavy
77 513550 2018_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 388.539 0.00 Kč

1: 388,539; dle VK/8.8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

78 512570 2018_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO M3 31.380 0.00 Kč

1: 31,380; dle VK/8.2 (stávající štěrkové lože v místě snížení nivelety - provizorní stav)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

79 R52A511a R SEU KOLEJ 49 E1, ROZD. ""C"", STYKOVANÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 38.000 0.00 Kč

1: 38,000; dle VK/8.9

1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném
rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na
staveništi nebo strojní linkou
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená
technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

80 52X000 2018_OTSKP KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU M 60.000 0.00 Kč

1: 60,000; dle VK/8.1 (provizorní stav - v místě snížení nivelety, stávající materiál)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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81 541312 2018_OTSKP ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH OD 0 PŘES 200 MM M 65.000 0.00 Kč

1: 65,000; dle VK/8.3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

82 541322 2018_OTSKP ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH OD 0 PŘES 200 MM M 118.000 0.00 Kč

1: 118,000; dle VK/8.4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

83 542111 2018_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 65.000 0.00 Kč

1: 65,000; dle VK/8.5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

84 542121 2018_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 118.000 0.00 Kč

1: 118,000; dle VK/8.6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

85 542211 2018_OTSKP SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 150.000 0.00 Kč

1: 150,000; dle VK/8.7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

86 965111 2018_OTSKP DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ M 60.000 0.00 Kč

1: 60,000; dle VK/8.1 (provizorní stav, bez odvodzu na MZ)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

87 545220 2018_OTSKP SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65 KUS 4.000 0.00 Kč

1: 4,000; dle VK/8.10 (přechodový svar, pouze po dobu stavby)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Provizorní stavy 0.00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 02-10-01.01
Rekonstrukce Žst. Bohosudov

SO/PS: Žst. Bohosudov, železniční svršek - centrální nákup

E.1.1.1 Železniční svršek 824
Stupeň dokumentace: Stádium 3 5423520013
Majetek: SŽDC s.o. S631500690

3/2020 2018
9/2021 SUDOP EU a.s. 29.11.2018

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
Díl: 5 Materiál železničního svršku

1 R05051cnm2.1 Materiál 201 PRAŽEC BETONOVÝ  BEZPODKLADNICOVÝ - TYP B 91, vystrojený W 14 KUS 3 464.000 0.310 1073.84 0.00 Kč

v soutěži uchazeč vyplní jednotkovou cenu nula, obstará SŽDC
1: 2077,910/0,6; dle VK/3.1, přepočet na rozdělení "u" (0,6 m)
2: 0,817; zaokrouhlení na kusy
Dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC,
případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby. Nákupní cena pro SŽDC
je v paritě A1 a je v ní rozpuštěno i obvyklé ztratné. SŽDC materiál převezme ve výrobním závodě naložený a
upevněný na dopravní prostředek a na vlastní náklady ho dopraví, složí a uloží do Místa předání. Měrná jednotka
KUS je vztažena  na položky třídníku "Kolej..." po přepočtu z požadovaného rozdělení pražců, tedy bez ztratného,
pouze zaokrouhlená na kusy.

2 R05054cnm2.1 Materiál 201 PRAŽEC BETONOVÝ  BEZPODKLADNICOVÝ - TYP B 03, vystrojený W14 KUS 1 011.000 0.257 259.83 0.00 Kč

v soutěži uchazeč vyplní jednotkovou cenu nula, obstará SŽDC
1: 606,490/0,6; dle VK/3.4, přepočet na rozdělení "u" (0,6 m)
2: 0,183; zaokrouhlení na kusy
Dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC,
případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby. Nákupní cena pro SŽDC
je v paritě A1 a je v ní rozpuštěno i obvyklé ztratné. SŽDC materiál převezme ve výrobním závodě naložený a
upevněný na dopravní prostředek  a na vlastní náklady ho dopraví, složí a uloží do Místa předání. Měrná jednotka
KUS je vztažena  na položky třídníku "Kolej..." po přepočtu z požadovaného rozdělení pražců, tedy bez ztratného,
pouze zaokrouhlená na kusy.

3 R0513cnm2.1 Materiál 201 KOLEJNICE 60 E2 R260 T 270.356 1.000 270.36 0.00 Kč
v soutěži uchazeč vyplní jednotkovou cenu nula, obstará SŽDC
1: 2077,910*2*0,06003; dle VK/3.1, přepočet na tuny
2: (96,000+77,934)*2*0,06003; dle VK/3.2+3.3, atypické pražce, přepočet na tuny
Dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC,
případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby. Nákupní cena pro SŽDC
je v paritě A1 a je v ní rozpuštěno i obvyklé ztratné a prořezy. SŽDC materiál převezme ve výrobním závodě
naložený a upevněný na dopravní prostředek  a na vlastní náklady ho dopraví, složí a uloží do Místa předání.
Měrná jednotka tuna je vztažena  na položky třídníku "Kolej..." jako dvojnásobek délky v ose koleje z vytyčovacího
výkresu objektu a po přepočtu z metrické hmotnosti kolejnic, tedy bez  prořezu nebo ztratného, pouze
zaokrouhlená na 3 desetinná místa.

MJCenová
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0.00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Jan Taške

SO 02-10-01.01
Vložit Součet za Díl

včetně přepočítání DíluVložit
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4 R0518cnm2.1 Materiál 201 KOLEJNICE 49 E1 R260 T 63.570 1.000 63.57 0.00 Kč
v soutěži uchazeč vyplní jednotkovou cenu nula, obstará SŽDC
1: 606,490*2*0,04939; dle VK/3.4, přepočet na tuny
2: (14,400+22,665)*2*0,04939; dle VK/3.5+3.6, atypické pražce, přepočet na tuny
Dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC,
případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby. Nákupní cena pro SŽDC
je v paritě A1 a je v ní rozpuštěno i obvyklé ztratné a prořezy. SŽDC materiál převezme ve výrobním závodě
naložený a upevněný na dopravní prostředek  a na vlastní náklady ho dopraví, složí a uloží do Místa předání.
Měrná jednotka tuna je vztažena  na položky třídníku "Kolej..." jako dvojnásobek délky v ose koleje z vytyčovacího
výkresu objektu a po přepočtu z metrické hmotnosti kolejnic, tedy bez  prořezu nebo ztratného, pouze
zaokrouhlená na 3 desetinná místa.

5 RD05051cnm2
.1 Materiál 201 doprava PRAŽCů BETONOVÝch  BEZPODKLADNICOVÝch - TYP B 91, vystrojených W 14 tkm 348 998.000 0.00 Kč

zajišťuje zhotovitel
1: 0,310*(325)*3464; počet ks dle položky 1, hmotnost jednoho pražce 0,310 t, z Místa předání Nové Hrady -
Byňov na MZ Chabařovice 325 km (v trase obvyklé nákladní dopravy).

1. Položka obsahuje dopravu uvedeného materiálu z Místa předání na montážní základnu konkrétní akce. Je se
složením a bezpečným uložením. Platí pro jakýkoliv možný druh dopravy.
2. Položka neobsahuje:
- naložení v místě předání, které zajistí SŽDC
- dopravu od výrobce do Místa předání, které zajistí SŽDC
3. Měrná jednotka je jeden tunokilometr neboli přepravní moment pro hmotnost jedné tuny na vzdálenost jednoho
kilometru. Hmotnost se určí přepočtem z katalogové hmotnosti výrobku a množství materiálu přepočteného z
měrné jednotky vztažené na položku třídníku "Kolej...". Je bez ztratného ppř. prořezů, které je nutné zakalkulovat
do jednotkové ceny. Vzdálenost je mezi Místem předání a montážní základnou.

6 RD05054cnm2
.1 Materiál 201 doprava PRAŽCů BETONOVÝch  BEZPODKLADNICOVÝch - TYP B 03, vystrojených W14 tkm 84 443.775 0.00 Kč

zajišťuje zhotovitel
1: 0,257*(325)*1011; počet ks dle položky 2, hmotnost jednoho pražce 0,257 t, z Místa předání Nové Hrady -
Byňov na MZ Chabařovice 325 km (v trase obvyklé nákladní dopravy).

1. Položka obsahuje dopravu uvedeného materiálu z Místa předání na montážní základnu konkrétní akce. Je se
složením a bezpečným uložením. Platí pro jakýkoliv možný druh dopravy.
2. Položka neobsahuje:
- naložení v místě předání, které zajistí SŽDC
- dopravu od výrobce do Místa předání, které zajistí SŽDC
3. Měrná jednotka je jeden tunokilometr neboli přepravní moment pro hmotnost jedné tuny na vzdálenost jednoho
kilometru. Hmotnost se určí přepočtem z katalogové hmotnosti výrobku a množství materiálu přepočteného z
měrné jednotky vztažené na položku třídníku "Kolej...". Je bez ztratného ppř. prořezů, které je nutné zakalkulovat
do jednotkové ceny. Vzdálenost je mezi Místem předání a montážní základnou.

7 RD0513cnm2.
1 Materiál 201 doprava KOLEJNIC 60 E2 R260 tkm 141 126.036 0.00 Kč

zajišťuje zhotovitel
1: 270,356*(522); tonáž  dle položky 3, z Místa předání Třinecké železárny na MZ Chabařovice 522 km (v trase
obvyklé nákladní dopravy).

1. Položka obsahuje dopravu uvedeného materiálu z Místa předání na montážní základnu konkrétní akce. Je se
složením a bezpečným uložením. Platí pro jakýkoliv možný druh dopravy.
2. Položka neobsahuje:
- naložení v místě předání, které zajistí SŽDC
- dopravu od výrobce do Místa předání, které zajistí SŽDC
3. Měrná jednotka je jeden tunokilometr neboli přepravní moment pro hmotnost jedné tuny na vzdálenost jednoho
kilometru. Hmotnost se určí přepočtem z katalogové hmotnosti výrobku a množství materiálu přepočteného z
měrné jednotky vztažené na položku třídníku "Kolej...". Je bez ztratného ppř. prořezů, které je nutné zakalkulovat
do jednotkové ceny. Vzdálenost je mezi Místem předání a montážní základnou.
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava Název položky/dílu CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

8 RD0518cnm2.
1 Materiál 201 doprava KOLEJNIC 49 E1 R260 tkm 33 183.729 0.00 Kč

zajišťuje zhotovitel
1: 63,570*(522); tonáž  dle položky 4, z Místa předání Třinecké železárny na MZ Chabařovice 522 km (v trase
obvyklé nákladní dopravy).

1. Položka obsahuje dopravu uvedeného materiálu z Místa předání na montážní základnu konkrétní akce. Je se
složením a bezpečným uložením. Platí pro jakýkoliv možný druh dopravy.
2. Položka neobsahuje:
- naložení v místě předání, které zajistí SŽDC
- dopravu od výrobce do Místa předání, které zajistí SŽDC
3. Měrná jednotka je jeden tunokilometr neboli přepravní moment pro hmotnost jedné tuny na vzdálenost jednoho
kilometru. Hmotnost se určí přepočtem z katalogové hmotnosti výrobku a množství materiálu přepočteného z
měrné jednotky vztažené na položku třídníku "Kolej...". Je bez ztratného ppř. prořezů, které je nutné zakalkulovat
do jednotkové ceny. Vzdálenost je mezi Místem předání a montážní základnou.

Součet za  Díl Materiál železničního svršku 0.00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 02-10-01.02
Rekonstrukce Žst. Bohosudov

SO/PS: Žst. Bohosudov, železniční svršek - následná úprava

E.1.1.1 Železniční svršek 824
Stupeň dokumentace: Stádium 3 5423520013
Majetek: SŽDC s.o. S631500690

3/2020 2018
9/2021 SUDOP EU a.s. 29.11.2018

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
Díl: 549 Následná úprava

1 542311 2018_OTSKP NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE DŘEVĚNÉ NEBO
OCELOVÉ M 54.876 0.00 Kč

1: 54,876; dle VK/3.8
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 542312 OTSKP-ŽS NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 3 551.448 0.00 Kč

1: 2077,910+96,000+77,934+606,490+14,400+22,665+656,049; dle VK/3.1-3.7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 542322 OTSKP-ŽS NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE
BETONOVÉ M 709.270 0.00 Kč

1: 709,270; dle VK/4.15
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 542321 2018_OTSKP NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE
DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ M 75.660 0.00 Kč

1: 75,660; dle VK/4.16
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Následná úprava 0.00 Kč

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Jan Taške

SO 02-10-01.02

SOPS/PR/2018/06/01

0.00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJCenová
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit Součet za Díl
včetně přepočítání DíluVložit
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek příloha č. 1

Pozn.:

č. pol. položka č. přílohy mj. množství
Demontáže

1.1
Odstranění štěrkového lože nakladačem, dozerem či rypadlem
odvoz na recyklační základnu v žst. Chabařovice - 7 km 9 m3 6 424.475

1.2
Odstranění kontaminovaného štěrkového lože z výhybek a z kolejí
odvoz na skládku SUEZ Všebořice - 14 km 9 m3 829.500

1.3
Demontáž koleje dřev. pražce  (následné rozebrání)
odvoz na demontážní základnu v žst. Chabařovice - 7 km 2 m 1 121.000

1.4
Demontáž koleje bet. pražce  (následné rozebrání)
odvoz na demontážní základnu v žst. Chabařovice - 7 km 2 m 5 716.000

1.5
Demontáž kolej. rozvětvení
odvoz kolejových polí na demontážní základnu  v žst. Chabařovice - 7 km 3 m 1 058.801

1.6 Řezání kolejnic pilou 2 ks 232.000
1.7 Řezání kolejnic plamenem 2, 3 ks 668.000

Zřízení železničního svršku
2.1 Zřízení štěrkového lože (koleje+výhybky) - nový materiál 4, 5 m3 8 013.595

2.2
Zřízení štěrkového lože - recyklovaný materiál
dovoz z recyklační základny v žst. Chabařovice - 8 km 4 m3 1 676.941

2.3 Doplnění štěrk. lože při výškových/směrových úpravách - nový mat. 4 m3 27.383
2.4 Drážní stezka ze štěrku fr. 32/63 - recyklovaný materiál 6 m3 2 492.470
2.5 Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 0,05 m 6 m2 5 132.300
2.6 Kolejové lože prolité pryskyřicí 4 m3 520.000

Koleje
3.1 Kolej 60E2(R260), bet.pr.300kg, up. W14, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 2 077.910
3.2 Kolej 60E2(R260), atyp.výh.bet.pr.společné, up. KS, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 96.000
3.3 Kolej 60E2(R260), atyp.výh.bet.pr.krátké, up. KS, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 77.934
3.4 Kolej 49E1(R260), bet.pr.250kg, up. W14, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 606.490
3.5 Kolej 49E1(R260), atyp.výh.bet.pr.společné, up. KS, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 14.400
3.6 Kolej 49E1(R260), atyp.výh.bet.pr.krátké, up. KS, rozd. "u" - nový materiál - BK 4 m 22.665

3.7
Kolej 49E1, bet. pražce SB8P, up. K, rozd. "d" - užitý mat. - BK
(regenerované kolejnice a pražce vyzískané v rámci jiné stavby - viz TZ str. 18) 4 m 656.049

3.8 Kolej 49E1, dř. pražce, rozd. "c" - nový mat. 4 m 54.876
3.9 Zřízení přechodové koleje 49E1/60E2 (kolejnice započítány v rámci délek kolejí) 4 pár 2.000

3.10 Pražcové kotvy 4 ks 48.000
3.11 Antikorozní úprava upevňovadel v místě přejezdu sit, TZ m 21.600
3.12 Broušení kolejí a výhybek 4, 5 m 2 769.710

Výhybky
4.1 Výhybka Obl-j60-1:12-500-I-P-l-ČZ-b-KS-ZMB3-JPP (pravý jazyk a opornice) 5 ks 1.000
4.2 Výhybka Obl-j60-1:12-500-I-L-p-ČZ-b-KS-ZMB3-JPP (levý jazyk a opornice) 5 ks 2.000
4.3 Výhybka Obl-o60-1:12-500-I-L-p-ČZ-b-KS-PHS-JPP (pravý jazyk a opornice) 5 ks 1.000
4.4 Výhybka Obl-o60-1:12-500-I-P-l/p-ČZ-b-KS-PHS-JPP (levý jazyk a opornice) 5 ks 1.000
4.5 Výhybka J60-1:11-300-L-l/p-ČZ-b-KS-ZMB3-JPP (pravý jazyk a opornice) 5 ks 3.000
4.6 Výhybka J60-1:11-300-P-l/p-ČZ-b-KS-ZMB3-JPP (levý jazyk a opornice) 5 ks 2.000
4.7 Výhybka J49-1:11-300-L-p-ČZ-b-KS-SK 5 ks 1.000
4.8 Výhybka J49-1:7.5-190-I-L-l-ČZ-b-KS-SK 5 ks 2.000
4.9 Výhybka JS49-1:7.5-190-I-P-p-HZ-d-K-ZPN 5 ks 2.000

4.10 Žlabové pražce - 2 ks 5 sada 10.000
4.11 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm 5 ks 48.000
4.12 Válečkové stoličky dotlačovací 5 ks 10.000
4.13 Prodloužené kluzné stoličky pro snímače polohy jazyka 5 sada 13.000
4.14 Omezovač polohy jazyka 5 ks 5.000
4:15 Následná úprava směrového a výškového uspořádání - výhybky (betonové pr.) 5 m 709.270
4:16 Následná úprava směrového a výškového uspořádání - výhybky (dřevěné pr.) 5 m 75.660

LISy
5.1.1 LIS 60E2 (R260) se zakalenými konci hlav - kolej č. 1 a 2 (včetně provizorních - viz TZ) situace ks 32.000

5.1.2
LIS 60E2 (R260) se zakalenými konci hlav - kolej č. 1 a 2 atyp. délky ve spojkách 1-2, 4-6, 12-13
a 14-15 (viz TZ) situace ks 8.000

5.2 LIS 60E2 (R260) bez zakalených konců hlav - ostatní koleje, atyp. délky ve spojce 3-5 (viz TZ) situace ks 2.000
5.3 LIS 49E1 (R260) bez zakalených konců hlav - ostatní koleje situace ks 10.000
5.4 LIS výhybkový 60 zpevněný ohnutý 5 ks 18.000
5.5 LIS výhybkový 60 zpevněný přímý 5 ks 2.000
5.6 LIS výhybkový 49 nezpevněný přímý 5 ks 4.000
5.3 Osazení kolejnicových propojek v koleji vlečky (stávající i nové) 4 ks 6.000

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek a
činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech
dokumentace (TZ, kolejové plány).

R e k a p i t u l a c e
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek příloha č. 1

Pozn.: Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých položek a
činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších částech
dokumentace (TZ, kolejové plány).

R e k a p i t u l a c e
Bezstyková kolej

6.1 Svařování kolejnicových pasů 60E2 do BK - aluminotermicky 4 ks 56.000
6.2 Svařování kolejnicových pasů 49E1 do BK - aluminotermicky 4 ks 86.000
6.3 Svařování výhybek tvaru 60E2 do BK - aluminotermicky 5 ks 126.000
6.4 Svařování výhybek tvaru 49E1 do BK - aluminotermicky 5 ks 70.000
6.5 Zřízení bezstykové koleje a výhybek (nové koleje a výhybky) 4, 5 m 4 443.611

Doplňující konstrukce a práce
7.1 Zřízení betonového zarážedla v koleji č. 5a TZ ks 1.000
7.2 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích dřevěných 4 m 52.357
7.3 Výměna vadných nebo nevyhovujících svěrek a pryžových podložek 4 m 9.683

Provizorní stavy
8.1 Vyjmutí a následné vložení stávající koleje v místě snížení nivelety 10 m 60.000
8.2 Odstranění a následné doplnění štěrkového lože v místě snížení nivelety 10 m3 31.380
8.3 Zdvih stávající koleje (max 0,4 m) na pražcích dřevěných 10 m 65.000
8.4 Zdvih stávající koleje (max 0,25 m) na pražcích betonových 10 m 118.000
8.5 Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných 10 m 65.000
8.6 Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 10 m 118.000
8.7 Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání výhybky na pražcích dřevěných 10 m 150.000
8.8 Doplnění štěrkového lože - směrové/výškové úpravy 10 m3 388.539
8.9 Kolej 49E1, bet. pražce SB8, rozděl."d" - nový materiál 10 m 38.000

8.10 Zřízení přechodového svaru R65/S49 10 ks 4.000

Odpady
11.1 Odpad po recyklaci (kontaminovaný) - skládka SUEZ Všebořice - 7 km 7 t 2 614.761
11.2 Lokálně znečištěný štěrk (výhybky) (kontaminovaný) - skládka SUEZ Všebořice - 14 km 7 t 1 688.033
11.3 Železniční pražce dřevěné (vč. výhybkových) - skládka SUEZ Všebořice - 7 km 7 ks 2 299.000
11.4 Železniční pražce betonové (vč. výhybkových) - skládka Nové Modlany - 9 km 7 ks 3 541.000
11.5 Šrotové kolejnice a kolejiva (vč. výhybkových) - sběrna Metallplast recykling Bohosudov - 7 km 7 t 584.599
11.6 PE podložky - skládka SUEZ Všebořice - 7 km 7 t 1.051
11.7 Pryžové podložky - skládka SUEZ Všebořice - 7 km 7 t 2.126
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek příloha č. 2

km km (m) (m) (%) (ks) (%) (ks) (%) (ks) (%) (ks) (m) (m) (%) (m) (%) (m) m 3 /m m 3 m 3 /m m 3

1 KV5 - KV22 12.308 13.239 926.0 11.4 914.6 1841 0.4 7 0.8 14 0.3 5 98.5 1679 0.0 926.0 64.8 600.0 35.2 326.0 d x 11.4 914.6 1.245 14.2 1.475 1349.0 1363.2
1 jen 1/2 koleje - k ZV1 12.143 12.235 46.0 1.4 44.6 1489 0.0 0 2.9 2 0.0 0 97.1 66 0.0 46.0 72.8 33.5 27.2 12.5 d x 1.4 44.6 1.245 1.7 1.475 65.9 67.5
1 ZV4 - ZV5 12.268 12.275 6.0 6.0 0.0 1667 70.0 7 30.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 6.0 0.0 0.0 100.0 6.0 d x 6.0 0.0 1.245 7.5 1.475 0.0 7.5
1 ZV22 - ZV23 13.272 13.517 243.0 3.3 239.7 1840 0.0 0 1.3 6 4.5 20 94.2 421 0.0 243.0 32.5 79.0 67.5 164.0 d x 3.3 239.7 1.245 4.1 1.475 353.6 357.7
2 KV6 - KV21 12.308 13.245 927.0 10.3 916.7 1650 1.1 17 0.0 0 29.4 450 69.5 1063 0.0 927.0 70.1 650.0 29.9 277.0 d x 10.3 766.7 1.245 12.8 1.475 1130.9 1143.7 štěrk neodtěžen v km 13.050 - 13.200
2 jen 1/2 koleje 12.186 12.192 2.5 2.5 0.0 1800 100.0 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.5 0.0 0.0 100.0 2.5 d x 2.5 0.0 1.245 3.1 1.475 0.0 3.1
2 KV3 - ZV6 12.225 12.275 50.0 4.7 45.3 1500 8.0 6 1.3 1 0.0 0 90.7 68 0.0 50.0 20.0 10.0 80.0 40.0 d x 4.7 45.3 1.245 5.8 1.475 66.9 72.7
2 ZV21 - KV24 13.278 13.564 290.0 5.5 284.5 1814 0.0 0 1.9 10 12.2 64 85.9 452 0.0 290.0 20.7 60.0 79.3 230.0 d x 5.5 184.5 1.245 6.9 1.475 272.1 279.0 štěrk neodtěžen v km 13.328 - 13.514
3 KV9 - KV16 12.606 13.135 524.0 48.7 475.3 1437 9.3 70 0.0 0 6.6 50 84.1 633 44.0 480.0 80.7 423.0 19.3 101.0 e x 48.7 475.3 1.226 59.7 1.454 691.1 750.8

3b ZV7 - ZV9 12.351 12.573 224.0 13.1 210.9 1750 5.1 20 0.8 3 3.6 14 90.6 355 55.0 169.0 0.0 0.0 100.0 224.0 d x 13.1 210.9 1.245 16.4 1.475 311.0 327.4
3 ZV16 - ZV20 13.168 13.203 30.0 30.0 0.0 1700 100.0 51 0.0 0 0.0 0 0.0 0 24.0 6.0 20.0 6.0 80.0 24.0 d x 30.0 0.0 1.245 37.4 1.475 0.0 37.4
3c kolej zarostlá 13.237 13.295 252.0 252.0 0.0 472 86.6 103 13.4 16 0.0 0 0.0 0 14.0 238.0 90.1 227.0 9.9 25.0 d x 187.0 0.0 1.245 232.8 1.475 0.0 232.8 štěrk odtěžen jen v části koleje

sp. 3-4 KV3 - KV4 12.225 12.235 10.0 10.0 0.0 500 0.0 0 100.0 5 0.0 0 0.0 0 10.0 0.0 0.0 0.0 100.0 10.0 d x 10.0 0.0 1.245 12.5 1.475 0.0 12.5
4 ZV8 - ZV12 12.351 12.967 614.0 23.7 590.3 1853 3.9 44 0.0 0 0.9 10 95.3 1084 11.0 603.0 53.7 330.0 46.3 284.0 e 0.0 0.0 1.226 0.0 1.454 0.0 0.0 štěrk neodtěžen

4b KV12 - KV18 12.997 13.162 164.0 10.3 153.7 1646 6.3 17 0.0 0 1.1 3 92.6 250 20.0 144.0 15.9 26.0 84.1 138.0 e 0.0 0.0 1.226 0.0 1.454 0.0 0.0 štěrk neodtěžen
4c KV19 - kusá 13.223 13.287 63.0 63.0 0.0 1556 83.7 82 16.3 16 0.0 0 0.0 0 24.0 39.0 61.9 39.0 38.1 24.0 d 0.0 0.0 1.245 0.0 1.475 0.0 0.0 štěrk neodtěžen
5 KV10 - KV16 12.651 13.135 474.0 53.6 420.4 1641 11.3 88 0.0 0 88.7 690 0.0 0 36.0 438.0 92.4 438.0 7.6 36.0 c x 53.6 345.4 1.260 67.6 1.490 514.6 582.2 štěrk neodtěžen v km 13.025 - 13.100
5 KV9 - ZV10 12.606 12.623 17.0 17.0 0.0 1471 60.0 15 40.0 10 0.0 0 0.0 0 17.0 0.0 0.0 0.0 100.0 17.0 d x 17.0 0.0 1.245 21.2 1.475 0.0 21.2

sp. 5-7 KV5 - KV7 12.308 12.318 10.0 10.0 0.0 700 100.0 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.0 0.0 0.0 100.0 10.0 d x 10.0 0.0 1.245 12.5 1.475 0.0 12.5
sp. 6-8 KV6 - KV8 12.308 12.318 10.0 10.0 0.0 1000 100.0 10 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.0 0.0 0.0 100.0 10.0 d x 10.0 0.0 1.245 12.5 1.475 0.0 12.5

7 KV11 - KV14 12.698 13.092 411.0 65.6 345.4 1540 16.0 101 0.0 0 83.3 527 0.8 5 11.0 400.0 98.1 403.0 1.9 8.0 c x 65.6 165.4 1.260 82.6 1.490 246.5 329.1 štěrk odtěžen jen v části koleje
7 KV10 - ZV11 12.650 12.671 18.0 18.0 0.0 1389 60.0 15 40.0 10 0.0 0 0.0 0 18.0 0.0 16.7 3.0 83.3 15.0 d x 18.0 0.0 1.245 22.4 1.475 0.0 22.4
7 ZV14 - KV17 13.125 13.138 9.0 9.0 0.0 1667 100.0 15 0.0 0 0.0 0 0.0 0 9.0 0.0 100.0 9.0 0.0 0.0 d x 9.0 0.0 1.245 11.2 1.475 0.0 11.2
7 ZV20 - ZV17 13.171 13.203 33.0 33.0 0.0 1667 100.0 55 0.0 0 0.0 0 0.0 0 33.0 0.0 12.1 4.0 87.9 29.0 d x 33.0 0.0 1.245 41.1 1.475 0.0 41.1
9 KV11 - KV14 12.698 13.092 386.0 83.4 302.6 1788 21.6 149 0.0 0 78.4 541 0.0 0 23.0 363.0 94.0 363.0 6.0 23.0 c x 83.4 0.0 1.260 105.0 1.490 0.1 105.1 štěrk odtěžen jen v části koleje

sp. 19-21 KV19 - KV21 13.223 13.245 20.0 20.0 0.0 700 78.6 11 21.4 3 0.0 0 0.0 0 3.0 17.0 30.0 6.0 70.0 14.0 d x 20.0 0.0 1.245 24.9 1.475 0.0 24.9
sp. 20-22 KV20 - KV22 13.237 13.239 9.0 9.0 0.0 0 100.0 15 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.0 100.0 9.0 0.0 0.0 d x 9.0 0.0 1.245 11.2 1.475 0.0 11.2
sp. 13-15 KV13 - KV15 13.088 13.111 19.0 19.0 0.0 1158 100.0 22 0.0 0 0.0 0 0.0 0 19.0 0.0 21.1 4.0 78.9 15.0 d x 19.0 0.0 1.245 23.7 1.475 0.0 23.7

4a kolej zarostlá / odhad 11.770 12.318 505.0 22.6 482.4 71 4.5 36 0.0 0 95.5 768 0.0 0 0.0 505.0 100.0 505.0 0.0 0.0 d 0.0 0.0 1.245 0.0 1.475 0.0 0.0 štěrk neodtěžen
11 KV15 - kusá 12.996 13.111 129.0 7.9 121.1 1651 6.1 13 0.0 0 93.9 200 0.0 0 9.0 120.0 0.0 0.0 100.0 129.0 d x 7.9 41.1 1.245 9.8 1.475 60.7 70.5 štěrk odtěžen jen v části koleje

13a KV13 - kusá 13.088 13.219 122.0 6.7 115.3 1648 5.5 11 0.0 0 94.5 190 0.0 0 9.0 113.0 92.6 113.0 7.4 9.0 c x 6.7 115.3 1.260 8.4 1.490 171.8 180.2
6 ZV12 - ZV18 12.997 13.162 165.0 165.0 0.0 1594 100.0 263 0.0 0 0.0 0 0.0 0 121.0 44.0 100.0 165.0 0.0 0.0 d 0.0 0.0 1.245 0.0 1.475 0.0 0.0 štěrk neodtěžen
vl. jen část koleje (76.5%) 12.148 12.318 127.8 75.0 52.8 1443 50.5 93 8.2 15 4.9 9 36.4 67 79.6 48.2 34.1 43.6 65.9 84.2 d x 75.0 52.8 1.245 93.4 1.475 77.8 171.2

∑ 6 836.3 1 121.0 5716.0 1 348 114 3 541 6143 590.0 6247.0 4549.1 2287.2 770.9 3601.7 6274.0

délka kolejí kde bude odstraněn štěrk 770.9 3601.7

Poznámka:
Délka koleje na dřevěných či betonových pražcích je spočtena z poměru těchto pražců vycházejícího z předkategorizace, pasportů žel. svršku, hodnoty byly případně upraveny na základě místního šetření.
Rozdělení pražců v demontovaných kolejích vychází z předkategorizace, případně bylo určena na základě podkladů z pasportu žel. svršku, který projektant obdržel od OŘ ÚNL.
Poměr užitého a odpadového materiálu vychází z předkategorizace žel. svršku jako průměrná hodnota z celkového objemu demontovaných kolejí.
V případě, že v rušené koleji nebyla předkategorizace provedena, byl na základě místního šetření určen poměr odpadu.

Užitý materiál: 2287.2 m
odvoz na recyklační základnu ve stanici Chabařovice, rozřezání pilou po 20m

Řezání kolejnic pilou (po 20 m) (2 x 2287.2) / 20 + 2 = 232 ks

Odpadový materiál: 4549.1 m
odvoz na recyklační základnu ve stanici Chabařovice, rozřezání plamenem po 20m - kolejnice odvoz do výkupu

Řezání kolejnic plamenem (po 20 m) (2 x 4549.1) / 20 + 2 = 458 ks

Odstranění štěrku
Celkem odtěžení stávajícího štěrku v demontovaných kolejích (m 3 ): 6274.0 m 3

Oblast koleje 2 v km 12.580 (+-10m) - znečištění štěrkového lože ropnými látkami 29.5 m 3

Oblast stání lokomotiv (4 x 2 x 50 m) - znečištění štěrkového lože ropnými látkami 590.0 m 3

Celkové množství nekontaminovaného vytěženého štěrku určeného k recyklaci: 5654.5 m 3

Poznámka:
1.260 m 3 /m ...jednokolejná, rozdělení pražců "c", tl. štěrk. lože 200mm, pražce dřevěné
1.490 m 3 /m ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "c", tl. štěrk. lože 250mm, pražce betonové
1.245 m 3 /m ...jednokolejná, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 200mm, pražce dřevěné
1.475 m 3 /m ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 250mm, pražce betonové
1.226 m 3 /m ...jednokolejná, rozdělení pražců "e", tl. štěrk. lože 200mm, pražce dřevěné
1.454 m 3 /m ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "e", tl. štěrk. lože 250mm, pražce betonové

dřevěné betonové odpadový
(X)

užitý / k regeneraci
(U, R)

odpadový
(X)

užitý / k regeneraci
(U, R)

kolejnice materiál kolejnic dle předkategorizace
rozdělení

pražců

odtěžení štěrku

ano dřevo beton
objem kolejového lože

dřevo beton
celkem

D e m o n t á ž  -  k o l e j e

stávající
kolej č. popis

od do
délka

pražce
rozdělení

pražců

materiál pr. dřevěných dle předkategor. materiál pr. betonových dle předkategor.
stavební
postup pozn.S49 R65 odpadový

(X)
užitý / k regeneraci

(U, R)
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řezání
objem odtran

ění
konta

minova
ný

nekonta
minovan

ý

plamene
m

3 12.192 JR65-1:9-300-L-d 49.846 70 x 15 55 U/R 14 64
4 12.268 JR65-1:9-300-L-d 49.846 70 x 15 55 U 14 64
5 12.275 JR65-1:9-300-L-d 49.846 70 x 15 55 U 14 64
6 12.275 JR65-1:9-300-P-d 49.846 70 x 15 55 U/R 14 63
7 12.351 JR65-1:9-300-L-d 49.846 70 x 15 55 U 14 62
8 12.351 JR65-1:9-300-P-d 49.846 70 U/X 14 5.960 4.187 0.069 0.097 58
9 12.573 JS49-1:9-300-L-d 49.846 70 x 15 55 U/R/X 14 0.504 29 32
10 12.623 JT-6°-P-d 65.490 66 x 15 51 U/X 4.582 2.693 0.052 0.097 43 10
11 12.671 JA-6°-P-d 65.490 66 X 5.126 2.403 0.052 0.097 43
12 12.967 JT-6°-P-d 65.490 66 X 5.666 2.731 0.052 0.097 46
13 13.061 JS49-1:9-190-L-d 43.753 58 x 15 43 U/R 14 51
14 13.125 JS49-1:9-300-P-d 49.846 70 U/R 14 61
15 13.138 JS49-1:9-190-P-d 43.753 58 U/R 14 49
16 13.168 JS49-1:9-300-P-d 49.846 70 x 15 55 U/R 14 63
17 13.171 JS49-1:9-300-P-d 49.846 70 x 15 55 U/R 14 59
18 13.189 JS49-1:9-190-P-d 43.753 58 U/R 14 52
19 13.206 CS49-1:9-190-V-d 66.460 78 x 15 63 U 68
20 13.22 CS49-1:9-190-V-d 66.460 78 x 15 63 U 31 31
21 13.278 JR65-1:9-300-L-d 49.846 70 x 15 55 U 14 19 37
22 13.272 JR65-1:9-300-P-d 49.846 70 x 15 55 U 14 8 50

∑ 1058.80 1368.0 14.0 210.0 770.0 210.0 21.84 12.01 0.23 0.39 951.0 206.0

celkem želez. šrot ve výhybkách [t]

Poznámka:
Množství kontaminovaného štěrkového lože je uvažováno 15m 3  u jednoduché výhybky (30m 3  u křižovatkové výhybky) v oblastech pohyblivých částí.

Rozvinutá délka dem. kolejového rozvětvení 1 058.80 m
Řezání kolejnic plamenem 210.0 ks
Odstranění štěrku ve výhybkách celkem 980.0 m 3

Počet výhybek, v nichž se odstraňuje štěrk 14 ks
Celkové množství odstraněného štěrkového lože z výhybek:
z toho: kontaminovaný štěrk: 210 m 3

nekontaminovaný štěrk: 770 m 3

stykovaná

stykovaná

34.47

výměník
celkem [t]

pražce
odpadové

[ks]
pražce
U + R
[ks]

stykovaná

stykovaná

stykovaná

Poznámka kompletní
výhybky [t]

upevňovadl
a [t]

přestavná
zařízení [t]

příloha č. 3

D e m o n t á ž   v ý h y b e k    a   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h O d p a d y   v e   v ý h y b k á c h
Číslo

výhybky
Stan. Tvar svršku Rozvinutá

délka
Štěrkové lože stav

výhybky
stav.

postup
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bet. pr. dř. pr. délka
kolejnic

60E2
R260

49E1
R260

styky
49E1 počet tl.štěrk.

lože pražce rozdělen
í PTŽS plný profil

lože
obj.kolej

lože
objem

kolej. lože
objem

kolej. lože
obj.kolej

lože
kolej.
lože

č. popis popis km km m bet. 300kg spol. pr. atyp. pr. bet. 250kg spol. pr. atyp. pr. už. SB8P dř. pr. m m m m ks ks ks ks mm m 3 /m m 3 m 3 m 3 /m m 3

1 ZÚ KV2 12.200000 12.245859 45.859 37.459 4.800 3.600 75 2 0 350 B91S u vodorovná 2.448 1.983 90.938 0.465 21.324 3a
1 ZV2 ZV3 12.279467 12.285467 6.000 0.000 6.000 0 350 B91S u vodorovná 2.448 1.983 11.898 0.465 2.790 3a
1 KV3 ZV4 12.319076 12.329076 10.000 0.000 4.800 5.200 0 350 B91S u vodorovná 2.448 1.983 19.830 0.465 4.650 3a
1 KV4 ZP 12.362684 12.613059 250.375 241.975 4.800 3.600 0 350 B91S u skloněná 5% 2.600 2.135 534.551 0.465 116.424 2c
1 ZP ZO 12.613059 12.666059 53.000 53.000 0-40 350 B91S u skloněná 5% 2.568 2.103 111.459 0.465 24.645 2c
1 ZO KO 12.666059 12.838111 172.052 172.052 40 350 B91S u skloněná 5% 2.536 2.071 356.320 0.465 80.004 2c
1 KO KP 12.838111 12.891111 53.000 53.000 40-0 350 B91S u skloněná 5% 2.568 2.103 111.459 0.465 24.645 2c
1 KP ZP 12.891111 12.933951 42.840 42.840 0 350 B91S u skloněná 5% 2.600 2.135 91.463 0.465 19.921 2c
1 ZP ZO 12.933951 13.013951 80.000 80.000 0-90 350 B91S u skloněná 5% 2.511 2.046 163.680 0.465 37.200 2c
1 ZO KV10 13.013951 13.051109 37.158 28.158 4.800 4.200 90 350 B91S u skloněná 5% 2.422 1.957 72.718 0.465 17.278 2c
1 ZV10 ZV12 13.093895 13.277613 183.718 178.918 4.800 75 4 90 350 B91S u skloněná 5% 2.422 1.957 359.536 0.465 85.429 2b
1 KV12 KV15 13.320400 13.441413 121.013 103.013 9.600 8.400 75 4 90 350 B91S u skloněná 5% 2.422 1.957 236.822 0.465 56.271 2c

1 055.015 990.415 28.800 35.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28 0 0 0 2 160.675 0.000 490.582

2 KV1 KV6 0.033609 0.174934 141.325 124.525 9.600 7.200 75 2 0 350 B91S u vodorovná 2.448 1.983 280.247 0.465 65.716 2d
2 ZV6 ZP 0.208543 0.413024 204.481 202.081 2.400 0 350 B91S u skloněná 5% 2.600 2.135 436.567 0.465 95.084 2d
2 ZP ZO 0.413024 0.466094 53.070 53.070 0-40 350 B91S u skloněná 5% 2.568 2.103 111.606 0.465 24.678 2d
2 ZO KO 0.466094 0.638670 172.576 172.576 40 350 B91S u skloněná 5% 2.536 2.071 357.405 0.465 80.248 2d
2 KO KP 0.638670 0.691740 53.070 53.070 40-0 350 B91S u skloněná 5% 2.568 2.103 111.606 0.465 24.678 2d
2 KP ZP 0.691740 0.734439 42.699 42.699 0 350 B91S u skloněná 5% 2.600 2.135 91.162 0.465 19.855 2d
2 ZP ZO 0.734439 0.814650 80.211 80.211 0-90 350 B91S u skloněná 5% 2.511 2.046 164.112 0.465 37.298 2d
2 ZO KV13 0.814650 1.135861 321.211 312.211 4.800 4.200 90 350 B91S u skloněná 5% 2.422 1.957 628.610 0.465 149.363 2d
2 ZV13 ZV14 1.178648 1.188648 10.000 0.000 10.000 90 350 B91S u skloněná 5% 2.422 1.957 19.570 0.465 4.650 2d
2 KV14 KÚ 1.231435 1.287487 56.052 47.052 4.800 4.200 75 2 90 350 B91S u skloněná 5% 2.422 1.957 109.694 0.465 26.064 2d

1 134.695 1 087.495 19.200 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28 0 0 0 2 310.579 0.000 527.633

3 ZÚ KV5 0.000000 0.131326 131.326 4.800 3.000 123.526 20 8 6 0 300 SB8 d skloněná 5% 2.000 1.535 201.585 0.465 61.067 1c, 3a
3 ZV5 ZV7 0.164934 0.381889 216.955 212.155 4.800 75 4 0 350 B03 u skloněná 5% 2.426 1.961 425.449 0.465 100.884 2b
3 KV7 ZV8 0.410510 0.737828 327.318 321.318 1.200 4.800 75 8 0 350 B03 u skloněná 5% 2.426 1.961 641.871 0.465 152.203 2b
3 KV8 ZVz 0.766448 0.804265 37.817 34.217 1.200 2.400 0 350 B03 u skloněná 5% 2.426 1.961 74.159 0.465 17.585 2b
3 ZVz KVz 0.804265 0.840265 36.000 36.000 0-90 350 B03 u skloněná 5% 2.467 2.002 72.072 0.465 16.740 2b
3 KVz KV10 0.840265 0.850265 10.000 4.800 2.800 2.400 90 350 B03 u skloněná 5% 2.508 2.043 20.430 0.465 4.650 2b

759.416 0.000 4.800 0.000 606.490 7.200 17.400 123.526 0.000 0.000 0.000 0.000 0 22 6 30 1 435.566 0.000 353.128

5 KV7 KV9 0.028583 0.387799 359.216 1.200 2.400 350.816 4.800 18 38 0 300 SB8 d skloněná 5% 2.000 1.535 551.397 0.465 167.035 2b
5 ZV9 KV11 0.416382 0.523821 107.439 101.439 6.000 18 10 0 300 SB8 d skloněná 5% 2.000 1.535 164.919 0.465 49.959 0

5a ZV11 KÚ 0.552441 0.633909 81.468 80.268 1.200 18 8 0 300 SB8 d skloněná 5% 2.000 1.535 125.053 0.465 37.883 0
548.123 0.000 0.000 0.000 0.000 1.200 2.400 532.523 12.000 0.000 0.000 0.000 0 56 0 0 841.369 0.000 254.877

7 směr. a výšk. úpr. 0.000000 0.032275 32.275 9.683 32.275 2 0.523 16.880 směrová a výšková úprava
7 KV11 0.032275 0.093055 41.354 41.354 20 6 0 250 dř. c vodorovná 1.623 1.158 47.888 0.465 19.230 0

73.629 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.354 9.683 0.000 32.275 0 8 0 0 47.888 16.880 19.230

sp. 1-2 KV1 KV2 12.465 9.600 2.865 0 350 B91S u skloněná 5% 2.448 1.983 24.718 0.465 5.796 3a
sp. 3-5 KV3 KV5 12.465 4.800 1.200 4.800 1.665 14 0 350 B91S u skloněná 5% 2.448 1.983 24.718 0.465 5.796 3a
sp. 4-6 KV4 KV6 12.465 9.600 2.865 0 350 B91S u skloněná 5% 2.448 1.983 24.718 0.465 5.796 3a
sp. 8-9 KV8 KV9 3.922 1.200 1.200 1.522 0 350 B91S u skloněná 5% 2.426 1.961 7.691 0.465 1.824 2b

sp. 12-13 KV12 KV13 13.202 9.600 3.602 0 350 B91S u skloněná 5% 2.422 1.957 25.836 0.465 6.139 2d
sp. 14-15 KV14 KV15 13.202 9.600 3.602 0 350 B91S u skloněná 5% 2.422 1.957 25.836 0.465 6.139 2d

67.721 0.000 43.200 14.134 0.000 6.000 2.865 0.000 1.522 0.000 0.000 0.000 0 0 0 14 133.518 0.000 31.490

∑ 3 638.599 2 077.910 96.000 77.934 606.490 14.400 22.665 656.049 54.876 9.683 0.000 32.275 56 86 6 44 6 929.595 16.880 ∑ 1 676.941

M o n t á ž   k o l e j e
Celkem 60E2(R260) / bet.pr.300kg / up. W14 / rozd. "u" - nový mat. 2077.91 m Svařování kolejnicových pasů 60E2 (R260) do BK - aluminotermicky 56.0 ks
Celkem 60E2(R260) / atyp.výh.bet.pr.společné / rozd. "u" - nový mat. 96.00 m Svařování kolejnicových pasů 49E1 (R260) do BK - aluminotermicky 86.0 ks
Celkem 60E2(R260) / atyp.výh.bet.pr.krátké / rozd. "u" - nový mat. 77.93 m Zřízení bezstykové koleje 3638.60 m (nová kolej)

Celkem 49E1(R260) / bet.pr.250kg / up. W14 / rozd. "u" - nový mat. 606.49 m Osazení kolejnicových propojek v koleji vlečky 6.00 ks
Celkem 49E1(R260) / atyp.výh.bet.pr.společné / rozd. "u" - nový mat. 14.40 m
Celkem 49E1(R260) / atyp.výh.bet.pr.krátké / rozd. "u" - nový mat. 22.67 m Zřízení přechodové koleje 49E1/60E2 2 pár

Celkem 49E1 (už.) / bet. pražce (SB8P už.) - rozd. "d" - užitý mat. / up. K 656.05 m Osazení pražcových kotev 44.0 ks

Celkem 49E1 / dř. pražce - rozd. "c" - užitý mat. / up. K 54.88 m Š t ě r k o v é   l o ž e
zřízení štěrkového lože - nový materiál 6929.6 m 3

Výměna vadných nebo nevyhovujících svěrek a pryžových podložek 9.68 m zřízení štěrkového lože - vyzískaný materiál 1676.9 m 3

doplnění štěrkového lože - směrové/výškové úpravy (nový materiál) 16.9 m 3

Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 0.00 m zpevnění pryskyřicí (pro potřeby ZOV) v dl. 2 x 200m (50%) 520.0 m 3

Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných 32.28 m
Broušení kolejí - hlavní traťové a staniční koleje 2189.71 m

Poznámka:
Nový štěrk (objem štěrku v celém profilu) Doplnění štěrku v tl. 10 cm (v místě směrové a výškové úpravy koleje)
2.600 m 3 /m …dvoukolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 350mm, pražce B91S/1 (D=0mm), skloněná pláň žel. spodku 0.523 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", pražce B91 (p=0mm)
2.536 m 3 /m …dvoukolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 350mm, pražce B91S/1 (D=40mm), skloněná pláň žel. spodku dle D
2.422 m 3 /m …dvoukolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 350mm, pražce B91S/1 (D=90mm), skloněná pláň žel. spodku dle D Recyklovaný štěrk (objem štěrku tl. 10 cm při bázi pláně žel. spodku) - tlouštka recyklátu vychází z množství vytěženého štěrku ve všech kolejích
2.448 m 3 /m …dvoukolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 350mm, pražce B91S/1 (D=0mm), vodorovná pláň žel. spodku 0.465 m 3 /m …jednokolejná trať, recyklát tl. 10 cm při bázi pláně žel. spodku
2.426 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 350mm, pražce B03 (D=0mm)
2.508 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "u", tl. štěrk. lože 350mm, pražce B03 (D=90mm)
2.000 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 300mm, pražce SB8P (D=0mm)
1.623 m 3 /m …jednokolejná trať, rozdělení pražců "c", tl. štěrk. lože 250mm, pražce dřevěné (D=0mm)

Objem kolejového lože byl stanovený z příčných řezů (změřený profil kolejového lože x 1000 m) – (objem pražců x rozdělení na 1000 m).
v přechodnici je objem kolej. lože spočítán jako průměr mezi kolej. ložem bez převýšení a kolej. ložem s převýšením v daném oblouku
**    objem  nového štěrku je spočten jako rozdíl objemu štěrku v celém profilu a objemu recykl.štěrku tl.10 cm při bázi pláně žel. spodku

Uvedené konkrétní typy pražců a upevnění jsou nezávazné a jsou uvedeny pouze jako příklad. Požadavky na pražce a upevnění je uvedeno v TZ a musí být v souladu s předpisy a směrnicemi SŽDC s.o.

75

parametry štěrkového ložepřevýšení
D

2 30

∑

60E2

materiál R260

49E1 svary / styky nový štěrk **

∑

75 18

75.000 24

M o n t á ž  -  k o l e j e

délkakolej od do od do
recyklovaný štěrk

stavební
postup poznámkamateriál R260

výměna
sv. ŽS3,

pryž.
podložek

délka sm. výšk. úpr. pražcové
kotvy
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1 2 12.200 000 J 60 1:11 300 L p b 53.61 8 72 14 14 odb. 2 2 2 ZMB3 JPP JPP KS ČZ 1
2 1 12.279 467 J 60 1:11 300 L p b 53.61 8 72 14 14 odb. 2 2 2 ZMB3 JPP JPP KS ČZ 1
3 1 12.285 467 J 60 1:11 300 L l b 53.61 8 72 14 14 př. 2 2 2 ZMB3 JPP JPP KS ČZ 1
4 1 12.329 076 J 60 1:11 300 P p b 53.61 8 72 14 14 odb. 2 2 2 ZMB3 JPP JPP KS ČZ 1
5 3 12.364 934 J 49 1:11 300 L p b 53.61 8 72 14 14 2 2 SK KS ČZ
6 2 12.408 543 J 60 1:11 300 P l b 53.61 8 72 14 14 odb. 2 2 2 ZMB3 JPP JPP KS ČZ 1
7 3 12.581 888 J 49 1:7,5 190 I L l b 37.83 2 53 14 14 odb. 2 2 2 SK KS ČZ
8 3 12.938 493 J 49 1:7,5 190 I L l b 37.83 2 53 14 14 odb. 2 2 2 SK KS ČZ
9 5 12.999 531 J S49 1:7,5 190 I P p d 37.83 2 53 14 14 2 2 ZPN K HZ

10 1 13.093 895 Obl-j 60 1:12 500 I P p b 62.39 8 88 0 př. 2 2 2 ZMB3 JPP JPP KS ČZ 2 2 x ( 900.000  / 321.117)
11 5 13.137 738 J S49 1:7,5 190 I P p d 37.83 2 53 14 14 2 2 ZPN K HZ R=190 - rozšíření rozchodu
12 1 13.277 613 Obl-o 60 1:12 500 I P l b 62.39 8 88 14 14 odb. 2 2 4 2 PHS JPP JPP JPP KS ČZ 2 2 x ( 900.000  / 1126.046); PHS
13 2 13.375 931 Obl-j 60 1:12 500 I P l b 62.39 8 88 14 14 odb. 2 2 2 ZMB3 JPP JPP KS ČZ 2 1 x ( 904.750  / 321.722)
14 2 13.385 878 Obl-j 60 1:12 500 I L p b 62.39 8 88 14 14 odb. 2 2 2 ZMB3 JPP JPP KS ČZ 2 1 x ( 904.750  / 321.722)
15 1 13.484 200 Obl-o 60 1:12 500 I L p b 62.39 8 88 14 14 odb. 2 2 4 2 PHS JPP JPP JPP KS ČZ 2 2 x ( 900.000  / 1126.046); PHS

∑ 784.93 96.0 1084.0 196.0 126.0 70.0 ∑ 0.0 20.0 4.0 30.0 18.0 0.0 20.0 ∑ 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 ∑ 10.0 13.0 5.0

Rozvinutá délka celkem 60E2/bet. 580.00 m Obl-o60-1:12-500-I-bet (pravý jazyk a opornice JPP) 1.0 ks
Rozvinutá délka celkem 49E1/bet. 129.27 m Obl-o60-1:12-500-I-bet (levý jazyk a opornice JPP) 1.0 ks
Rozvinutá délka celkem 49E1/dř. 75.66 m Obl-j60-1:12-500-I-bet (pravý jazyk a opornice JPP) 1.0 ks

Obl-j60-1:12-500-I-bet (levý jazyk a opornice JPP) 2.0 ks
Štěrkové lože 1084.0 m 3 J60-1:11-300-bet (pravý jazyk a opornice JPP) 3.0 ks

J60-1:11-300-bet (levý jazyk a opornice JPP) 2.0 ks
Počet společných pražců - beton 92.0 ks
Počet společných pražců - dřevo 4.0 ks
Duté žlabové pražce (ks) 20.0 ks J49-1:11-300-bet 1.0 ks

J49-1:7.5-190-bet 2.0 ks
Počet svarů ve výhybkách (60E2) 126.0 ks JS49-1:7,5-190-dř 2.0 ks
Počet svarů ve výhybkách (49E1) 70.0 ks

Válečková stolička dotlačovací 10.0 ks
Propojky ve výhybkách s lanem dl.70cm 30.0 ks Prodloužené kluzné stoličky pro snímače polohy jazyka 13.0 ks
Propojky ve výhybkách s lanem dl.70cm (izolované) 18.0 ks Omezovač polohy jazyka 5.0 ks
Propojky ve výhybkách s lanem dl.170cm (izolované) 0.0 ks

ohnutý přímý Broušení výhybek v hlavních staničních kolejí 580.00 m
Izol. styky ve výhybkách - 60E2 se zakalenými konci 20.0 ks 18 2 ks (výh. č. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15)
Izol. styky ve výhybkách - 49E1 4.0 ks 0 4 ks

Celkem námezníků 15.0 ks

M o n t á ž   v ý h y b e k    a  z ř í z e n í    š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h
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Železniční svršek - kubatury

číslo staničení vzdá-
PP km lenost m2 m3 m m2

12.200 1.43 2.65

drážní stezka
štěrk 32/63

povrch drážní stezky tl.
0.05m

drc. kamenivo 4/8
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Železniční svršek - kubatury

číslo staničení vzdá-
PP km lenost m2 m3 m m2

drážní stezka
štěrk 32/63

povrch drážní stezky tl.
0.05m

drc. kamenivo 4/8

Celkem

drážní stezka ze štěrku fr. 32/63 2492.47 m 3

drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 0,05 m 5132.30 m 2

256.62 m 3

2492.47 5132.30

1.67

1.65

1.98

1.92

1.63

1.31

1.23

1.98

2.01

1.63

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

13.275

13.300

13.325

13.475
9.20

13.484

13.350

13.375

13.400

13.425

13.450

43

44

50

51

45

46

47

48

49

49.88

46.00

41.50

45.38

40.75

36.75

31.75

17.94

40.13

65.00

65.00

65.00

65.00

23.92

65.00

65.00

65.00

65.00
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
stávající žel. svršek dle předkategorizace

číslo karty kolej č. od do délka
(skutečná)

rozdělení
pražců

pozn. S49 (U/R)
dl.koleje

R65 (U/R)
dl.koleje

R65 (X)
dl.koleje

S49 (X)
dl. koleje

T (X)
dl. koleje

A (X)
dl. koleje

hmotnost
odpadu

(kolejnic)
(t)

hmotnost
odpadu
(drobné
kolejivo)

(t)

% svršku
tvaru S49

celkem
(U/R)

celkem
(X)

% užitého
materiálu

% odpadu

2015-173-0591E1__1_ 1 12.308 13.239 926 1841 KV5 - KV22 326.0 600.0 74.08 5.23 0.0 326.0 600.0 35.2 64.8
2015-173-0591EI__1A 1 12.143 12.235 46 1489 jen 1/2 koleje - k ZV1 12.5 33.5 4.14 0.0 12.5 33.5 27.2 72.8
2015-173-0591E1__1B 1 12.268 12.275 6 1667 ZV4 - ZV5 6.0 0.0 6.0 0.0 100.0 0.0
2015-173-0591E1__1C 1 13.272 13.517 243 1840 ZV22 - ZV23 164.0 79.0 9.75 0.42 0.0 164.0 79.0 67.5 32.5
2015-173-0591E1__2_ 2 12.308 13.245 927.0 1650 KV6 - KV21 277.0 650.0 80.25 6.55 0.0 277.0 650.0 29.9 70.1
2015-173-0591EI__2B 2 12.186 12.192 2.5 1800 jen 1/2 koleje 2.5 0.0 2.5 0.0 100.0 0.0
2015-173-0591EI__2C 2 12.225 12.275 50 1500 KV3 - ZV6 40.0 10.0 1.24 0.0 40.0 10.0 80.0 20.0
2015-173-0591EI__2D 2 13.278 13.564 290 1814 ZV21 - KV24 230.0 60.0 7.41 1.36 0.0 230.0 60.0 79.3 20.7
2015-173-0591EI__3_ 3 12.606 13.135 524 1437 KV9 - KV16 34.0 67.0 400.0 10.0 13.0 51.56 4.29 8.4 101.0 423.0 19.3 80.7
2015-173-0591EI__3C 3b 12.351 12.573 224.0 1750 ZV7 - ZV9 55.0 169.0 1.23 24.6 224.0 0.0 100.0 0.0
2015-173-0591EI__3D 3 13.168 13.203 30 1700 ZV16 - ZV20 24.0 6.0 0.56 1.24 80.0 24.0 6.0 80.0 20.0
2015-173-0591EI__3E 3c 13.237 13.295 252 472 kolej zarostlá 14.0 11.0 19.0 208.0 19.33 2.37 5.6 25.0 227.0 9.9 90.1
2015-173-0591EI__3X sp. 3-4 12.225 12.235 10 500 KV3 - KV4 10.0 100.0 10.0 0.0 100.0 0.0
2015-173-0591EI__4_ 4 12.351 12.967 614 1853 ZV8 - ZV12 11.0 273.0 330.0 40.74 8.69 1.8 284.0 330.0 46.3 53.7
2015-173-0591EI__4B 4b 12.997 13.162 164 1646 KV12 - KV18 138.0 6.0 20.0 2.62 1.35 12.2 138.0 26.0 84.1 15.9
2015-173-0591EI__4C 4c 13.223 13.287 63.0 1556 KV19 - kusá 24.0 39.0 3.70 1.90 38.1 24.0 39.0 38.1 61.9
2015-173-0591EI__5_ 5 12.651 13.135 474 1641 KV10 - KV16 36.0 438.0 41.60 13.24 7.6 36.0 438.0 7.6 92.4
2015-173-0591EI__5A 5 12.606 12.623 17 1471 KV9 - ZV10 17.0 100.0 17.0 0.0 100.0 0.0
2015-173-0591EI__5X sp. 5-7 12.308 12.318 10 700 KV5 - KV7 10.0 0.0 10.0 0.0 100.0 0.0
2015-173-0591EI__6X sp. 6-8 12.308 12.318 10 1000 KV6 - KV8 10.0 0.0 10.0 0.0 100.0 0.0
2015-173-0591EI__7_ 7 12.698 13.092 411.0 1540 KV11 - KV14 8.0 3.0 359.0 41.0 37.84 10.88 2.7 8.0 403.0 1.9 98.1
2015-173-0591EI__7A 7 12.650 12.671 18 1389 KV10 - ZV11 15.0 3.0 0.28 0.41 100.0 15.0 3.0 83.3 16.7
2015-173-0591EI__7B 7 13.125 13.138 9 1667 ZV14 - KV17 9.0 0.85 0.37 100.0 0.0 9.0 0.0 100.0
2015-173-0591EI__7C 7 13.171 13.203 33 1667 ZV20 - ZV17 29.0 4.0 0.38 1.34 100.0 29.0 4.0 87.9 12.1
2015-173-0591EI__9_ 9 12.698 13.092 386 1788 KV11 - KV14 23.0 306.0 17.0 40.0 6.0 23.0 363.0 6.0 94.0
2015-173-0591EI_19X sp. 19-21 13.223 13.245 20 700 KV19 - KV21 14.0 3.0 3.0 0.65 0.27 15.0 14.0 6.0 70.0 30.0
2015-173-0591EI_20X sp. 20-22 13.237 13.239 9.0 0 KV20 - KV22 9.0 1.11 0.0 0.0 9.0 0.0 100.0
2015-173-0591EA_13B sp. 13-15 13.088 13.111 19 1158 KV13 - KV15 15.0 4.0 0.38 0.54 100.0 15.0 4.0 78.9 21.1
2015-173-0591EB__4A 4a 11.770 12.318 505 71 kolej zarostlá / odhad 505.0 47.02 14.93 0.0 0.0 505.0 0.0 100.0
2015-173-0591EC_11_ 11 12.996 13.111 129 1651 KV15 - kusá 9.0 120.0 4.93 7.0 129.0 0.0 100.0 0.0
2015-173-0591EE_13A 13a 13.088 13.219 122 1648 KV13 - kusá 9.0 113.0 10.73 4.84 7.4 9.0 113.0 7.4 92.6
2015-173-0591EG__6_ 6 12.997 13.162 165 1594 ZV12 - ZV18 121.0 44.0 15.54 6.30 73.3 0.0 165.0 0.0 100.0
2015-173-0591EI101B vl. 12.148 12.318 127.8 1443 jen část koleje (76.5%) 79.6 4.6 43.6 4.14 1.58 62.3 84.2 43.6 65.9 34.1

412.6 1874.6 2492.5 177.0 1590.6 289.0 455.89 94.24 2287.2 4549.1 33.5 66.5
Pozn.:

(X) šrot - nepoužitelný materiál (odvoz na skládku, do šrotu)
(U/R) materiál, který je možné zpětně využít (s ohledem na stavební postupy)

Celkem železný šrot v kolejích (t)

příloha č. 7

550.1

Kolejnice
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek
stávající žel. svršek dle předkategorizace

číslo karty kolej č. od do délka rozdělení
pražců

pozn. SB6
(U/R)

SB8
(U/R)

SB8P
(U/R)

SB6
(X)

SB8
(X)

SB3/4
(X)

DOSTA T5
(X)

dř. - dub
(U/R)

dř. - buk
(U/R)

dř. - dub
(X)

dř. - buk
(X)

celkem
(U/R)

celkem
(X)

%
dř. pražců

%
pražců (X)

celkem

%
pražců (X)

betonových

%
pražců (X)
dřevěných

Celkem
všech
pražců

Celkem
dřevěných

pražců

Celkem
betonovýc
h pražců

2015-173-0591E1__1_ 1 12.308 13.239 926 1841 KV5 - KV22 1660 19 5 14 5 2 1693 12 1.2 0.7 0.3 0.4 1705 21 1684
2015-173-0591EI__1A 1 12.143 12.235 46 1489 jen 1/2 koleje - k ZV1 66 2 68 0 2.9 0.0 0.0 0.0 68 2 66
2015-173-0591E1__1B 1 12.268 12.275 6 1667 ZV4 - ZV5 3 7 3 7 100.0 70.0 0.0 70.0 10 10 0
2015-173-0591E1__1C 1 13.272 13.517 243 1840 ZV22 - ZV23 421 20 6 427 20 1.3 4.5 4.5 0.0 447 6 441
2015-173-0591E1__2_ 2 12.308 13.245 927 1650 KV6 - KV21 985 78 450 17 1063 467 1.1 30.5 29.4 1.1 1530 17 1513
2015-173-0591EI__2B 2 12.186 12.192 2.5 1800 jen 1/2 koleje 5 0 5 100.0 100.0 0.0 100.0 5 5 0
2015-173-0591EI__2C 2 12.225 12.275 50 1500 KV3 - ZV6 68 1 6 69 6 9.3 8.0 0.0 8.0 75 7 68
2015-173-0591EI__2D 2 13.278 13.564 290 1814 ZV21 - KV24 452 64 2 8 462 64 1.9 12.2 12.2 0.0 526 10 516
2015-173-0591EI__3_ 3 12.606 13.135 524 1437 KV9 - KV16 595 38 50 70 633 120 9.3 15.9 6.6 9.3 753 70 683
2015-173-0591EI__3C 3b 12.351 12.573 224 1750 ZV7 - ZV9 58 297 14 3 20 358 34 5.9 8.7 3.6 5.1 392 23 369
2015-173-0591EI__3D 3 13.168 13.203 30 1700 ZV16 - ZV20 51 0 51 100.0 100.0 0.0 100.0 51 51 0
2015-173-0591EI__3E 3c 13.237 13.295 252 472 kolej zarostlá 16 103 16 103 100.0 86.6 0.0 86.6 119 119 0
2015-173-0591EI__3X sp. 3-4 12.225 12.235 10 500 KV3 - KV4 5 5 0 100.0 0.0 0.0 0.0 5 5 0
2015-173-0591EI__4_ 4 12.351 12.967 614 1853 ZV8 - ZV12 1084 10 44 1084 54 3.9 4.7 0.9 3.9 1138 44 1094
2015-173-0591EI__4B 4b 12.997 13.162 164 1646 KV12 - KV18 250 3 17 250 20 6.3 7.4 1.1 6.3 270 17 253
2015-173-0591EI__4C 4c 13.223 13.287 63 1556 KV19 - kusá 16 6 76 16 82 100.0 83.7 0.0 83.7 98 98 0
2015-173-0591EI__5_ 5 12.651 13.135 474 1641 KV10 - KV16 690 88 0 778 11.3 100.0 88.7 11.3 778 88 690
2015-173-0591EI__5A 5 12.606 12.623 17 1471 KV9 - ZV10 10 15 10 15 100.0 60.0 0.0 60.0 25 25 0
2015-173-0591EI__5X sp. 5-7 12.308 12.318 10 700 KV5 - KV7 7 0 7 100.0 100.0 0.0 100.0 7 7 0
2015-173-0591EI__6X sp. 6-8 12.308 12.318 10 1000 KV6 - KV8 10 0 10 100.0 100.0 0.0 100.0 10 10 0
2015-173-0591EI__7_ 7 12.698 13.092 411 1540 KV11 - KV14 5 527 101 5 628 16.0 99.2 83.3 16.0 633 101 532
2015-173-0591EI__7A 7 12.65 12.671 18 1389 KV10 - ZV11 10 15 10 15 100.0 60.0 0.0 60.0 25 25 0
2015-173-0591EI__7B 7 13.125 13.138 9 1667 ZV14 - KV17 15 0 15 100.0 100.0 0.0 100.0 15 15 0
2015-173-0591EI__7C 7 13.171 13.203 33 1667 ZV20 - ZV17 55 0 55 100.0 100.0 0.0 100.0 55 55 0
2015-173-0591EI__9_ 9 12.698 13.092 386 1788 KV11 - KV14 541 149 0 690 21.6 100.0 78.4 21.6 690 149 541
2015-173-0591EI_19X sp. 19-21 13.223 13.245 20 700 KV19 - KV21 3 11 3 11 100.0 78.6 0.0 78.6 14 14 0
2015-173-0591EI_20X sp. 20-22 13.237 13.239 9 0 KV20 - KV22 15 0 15 100.0 100.0 0.0 100.0 15 15 0
2015-173-0591EA_13B sp. 13-15 13.088 13.111 19 1158 KV13 - KV15 22 0 22 100.0 100.0 0.0 100.0 22 22 0
2015-173-0591EB__4A 4a 11.77 12.318 505 71 kolej zarostlá / odhad 768 36 0 804 4.5 100.0 95.5 4.5 804 36 768
2015-173-0591EC_11_ 11 12.996 13.111 129 1651 KV15 - kusá 200 13 0 213 6.1 100.0 93.9 6.1 213 13 200
2015-173-0591EE_13A 13a 13.088 13.219 122 1648 KV13 - kusá 190 11 0 201 5.5 100.0 94.5 5.5 201 11 190
2015-173-0591EG__6_ 6 12.997 13.162 165 1594 ZV12 - ZV18 263 0 263 100.0 100.0 0.0 100.0 263 263 0
2015-173-0591EI101B vl. 12.148 12.318 127.755 1443 jen část koleje (76.5%) 67 9 15 93 82 102 58.7 55.4 4.9 50.5 184 108 76

2578 3329 236 807 18 1499 1217 59 55 11 1337 6257 4889 13.1 11146 1462 9684

Objem 1 pražce (m3) 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.109 1.04 0.09 0.09 0.09 0.09

Celkem (m3) 268.1 346.2 24.5 83.9 1.9 163.4 1265.7 5.3 5.0 1.0 120.3
Pozn.:

(X) šrot - nepoužitelný materiál (odvoz na skládku, do šrotu)
(U/R) materiál, který je možné zpětně využít (s ohledem na stavební postupy)

Odpad - železniční pražce betonové (ks) 3541

příloha č. 8

Pražce

Celkem objem pražců - pro odečtení štěrk.lože (m 3 ) 2285.3
Odpad - železniční pražce dřevěné (ks) 1348
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek příloha č. 9

štěrk odstraněný  ve výhybkách 980.0 m 3 1 813.4 t
z toho: kontaminovaný materiál: 210.0 m 3

2.035 427.4 t
nekontaminovaný materiál: 770.0 m 3

1.800 1 386.0 t
štěrk odstraněný  v kolejích 6 274.0 m 3 11 438.7 t
z toho: kontaminovaný materiál: 619.5 m 3

2.035 1 260.7 t
nekontaminovaný materiál: 5 654.5 m 3

1.800 10 178.1 t
celkem odstraněný štěrk 7 254.0 m 3 13 252.1 t
z toho: kontaminovaný materiál 829.5 m 3 1 688.0 t

nekontaminovaný materiál: 6 424.5 m 3 11 564.1 t

Celkové množství kontaminovaného štěrkového lože: příloha č.7 1 688.0 t
bude odvezeno na skládku SUEZ Všebořice (10km)

Celkové množství nekontaminovaného štěrkového lože: příloha č.7 11 564.1 t
bude recyklováno na recyklační základně v žst. Chabařovice

recykl. štěrk do ochranné
vrstvy

odpad
(kontamin.) objem štěrku

50% 30% 20% (včetně pražců)
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

6 424.5 3 212.2 1 927.3 1 284.9 8 709.8

teoreticky vyzískaný recyklovaný štěrk (v rámci tohoto SO) 3212.2 m 3

vyzískaný recyklovaný štěrk (v rámci SO 01-10-01) 382.1 m 3

vyzískaný recyklovaný štěrk (v rámci SO 03-10-01) 575.1 m 3

skutečně využitý recyklovaný štěrk (viz příloha č. 4) 1676.9 m 3

štěrk pro doplnění drážních stezek (viz příloha č. 6) 2492.5 m 3

zbývající recyklovaný štěrk (započten do kubatur výkopu) 0.0 m 3

Délka úseku, do něhož se bude vkládat do spodní vrstvy kolej. lože recyklát:
3 606.3 m

Pražce:
odpadové dřevěné pražce - výhybky příloha č.3 951 ks
odpadové dřevěné pražce - koleje příloha č.5 1348 ks

Celkové množství odpadových pražců dřevěných: 2 299 ks
bude odvezeno na skládku Podhoří (10km)

Celkové množství odpadových pražců betonových: příloha č.5 3 541 ks
bude odvezeno na skládku Podhoří (10km)

PE podložky: 1.051 t
Pryžové podložky: 2.126 t

bude odvezeno na skládku Podhoří (10km)

železný šrot - výhybky příloha č.3 34.47 t
železný šrot - koleje příloha č.5 550.13 t

Celkem železný šrot v kolejích: 584.60 t
bude odvezeno na skládku Podhoří (10km)

(t)  (m3)
2 614.8 2 285.3

R e k a p i t u l a c e   o d s t r a n ě n í    š t ě r k u ( viz. tab. č. 2, 3)

N a k l á d á n í   s   v y z í s k a n ý m   š t ě r k e m   -   r e c y k l a c e

odtěžené
množství

objem
štěrku objem pražců

odpadu
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov
SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek

Stavební postup 0 - Propojení stávající výhybky č. 5 na novou polohu koleje č. 5a

Vyjmutí a následné vložení stávající koleje v místě snížení nivelety 60.0 m
Odstranění štěrkového lože v místě snížení nivelety 31.4 m 3

Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných 60.0 m
Doplnění štěrkového lože - směrové/výškové úpravy 31.4 m 3

Kolej 49E1, bet. pražce SB8, rozděl."d" - nový materiál 38.0 m

Stavební postup 1, etapa 1c – provizorní propojení nové koleje vlečky SŽDC a stávající koleje 3

Zdvih stávající koleje (max 0,4 m) na pražcích dřevěných 65.0 m
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných 65.0 m
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání výhybky na pražcích dřevěných 50.0 m
Doplnění štěrkového lože - směrové/výškové úpravy 125.1 m 3

Stavební postup 2, etapa 2b – provizorní propojení nové koleje 3b a stávající koleje 3

Zdvih stávající koleje (max 0,25 m) na pražcích betonových 58.0 m
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 58.0 m
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání výhybky na pražcích dřevěných 50.0 m
Doplnění štěrkového lože - směrové/výškové úpravy 114.5 m 3

Přechodový svar R65/S49 2.0 ks

Stavební postup 2, etapa 2c – provizorní propojení nové koleje 1 a stávající koleje 1

Zdvih stávající koleje (max 0,25 m) na pražcích betonových 60.0 m
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 60.0 m
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání výhybky na pražcích dřevěných 50.0 m
Doplnění štěrkového lože - směrové/výškové úpravy 117.5 m 3

Přechodový svar R65/S49 2.0 ks

Celkem
Vyjmutí a následné vložení stávající koleje v místě snížení nivelety 60.0 m
Odstranění a následné doplnění štěrkového lože v místě snížení nivelety 31.4 m
Zdvih stávající koleje (max 0,4 m) na pražcích dřevěných 65.0 m
Zdvih stávající koleje (max 0,25 m) na pražcích betonových 118.0 m
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích dřevěných 65.0 m
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání na pražcích betonových 118.0 m
Směrové (do 20 cm) nebo výškové (do 5 cm) vyrovnání výhybky na pražcích dřevěných 150.0 m
Doplnění štěrkového lože - směrové/výškové úpravy 388.5 m 3

Kolej 49E1, bet. pražce SB8, rozděl."d" - nový materiál 38.0 m
Přechodový svar R65/S49 4.0 ks

Výkaz kubatur
příloha č. 10



FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 02-11-01
Rekonstrukce Žst. Bohosudov

SO/PS: Žst. Bohosudov, železniční spodek

E.1.1.1 Železniční svršek 824
Stupeň dokumentace: Stádium 3 5423520013
Majetek: SŽDC s.o. S631500690

2/2020 2018
10/2021 SUDOP EU a.s. 09.10.2019

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 2018_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 12 699.108 0.00 Kč

1: 6099,382*1,800; dle položek v kap. 12 (č. 5), m3 x t/m3
2: (865,134+90,544)*1,800; dle položek v kap. 13, m3 x t/m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 015112 2018_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 622.820 0.00 Kč

1: 327,800*1,900; dle položek v kap. 12 (č. 6), m3 x t/m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 015140 2018_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV T 836.610 0.00 Kč

1: 44,850*2,600; dle VK/12.1, m3 x t/m3
2: 100,000*2,400; dle VK/12.2, m3 x t/m3
3: 20,000*1,0*2,400; dle VK/12.3, ks x m3/ks x t/m3
4: 300,000*0,4*2,400; dle VK/12.4, m x m3/m x t/m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky
4 123731 2018_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 1 035.214 0.00 Kč

1: 981,596+53,618; dle položek 10 a 11
2: odvoz na místní mezideponii
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 123736 2018_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 6 099.382 0.00 Kč

1: 7011,440+123,156; dle VK/1.1+4.1
2: -1035,214; odpočet výkopku, který půjde zpět ( položky 10 a 11 )
3: skládka SUEZ Všebořice, z místa stavby 10 km
4: Předpoklad zastižení stávající geotextílie v pražcovém podloží v koleji č. 2 v km 12,6 - 13,2; dle VK/12.5, odhad
2400m2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

MJCenová
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0.00 Kč

CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Jan Taške

SO 02-11-01
Vložit Součet za Díl

včetně přepočítání DíluVložit

SO 02-11-01 1/5



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423520013

Jednotková Celkem
MJCenová

soustava Název položky/dílu CenaJednotková
hmotnost

Celková
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce Žst. Bohosudov

6 123836 2018_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 327.800 0.00 Kč

1: 327,800; dle VK/1.2
2: skládka SUEZ Všebořice, z místa stavby 10 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 125731 2018_OTSKP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 1 035.214 0.00 Kč

1: 981,596; dle pol.č.10  (17411), nakládka na mezideponii
2: 53,618; dle pol.č.11  (17511), nakládka na mezideponii
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Odkopávky a prokopávky 0.00 Kč

Díl: 13 Hloubené vykopávky
8 132736 2018_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 865.134 0.00 Kč

1: 123,779; dle VK/7.1, svodné potrubí
2: 11,130; dle VK/9.2, trativodní výusť
3: 6,000; dle VK/9.11, štěrkový drén
4: 696,865; dle VK/11.3, chráničky
5: 27,360; dle VK/6.10, vsakovací žebro
6: skládka SUEZ Všebořice, z místa stavby prům. 10 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

9 133736 2018_OTSKP HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 90.544 0.00 Kč

4: 90,544; dle VK/8.1, betonové šachty
5: skládka SUEZ Všebořice, z místa stavby prům. 10 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Hloubené vykopávky 0.00 Kč

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
10 17411 2018_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 981.596 0.00 Kč

1: 327,800; dle VK/1.3, zásyp za  štěty, propustný, nenamrzavý materiál, použita zemina z výkopu
2: 96,304; dle VK/7.5, svodné potrubí, použita zemina z výkopu
3: 557,492; dle VK/11.5, chráničky, použita zemina z výkopu
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 17511 2018_OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 53.618 0.00 Kč

1: 53,618; dle VK/8.10, obsyp betonových šachet, použita zemina z výkopu
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

12 17521 2018_OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 139.373 0.00 Kč

1: 139,373; dle VK/11.4, obsyp a zásyp chrániček ŠP
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Konstrukce ze zemin 0.00 Kč

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
13 18110 2018_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 20 088.440 0.00 Kč

1: 20088,440; dle VK/1.7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 18130 2018_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 309.840 0.00 Kč

1: 309,840; dle VK/1.6
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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15 18214 2018_OTSKP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 7 711.950 0.00 Kč

1: 7711,950; dle VK/1.8, úprava terénu v místě demontované koleje - rozhrnutí štěrku
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Povrchové úpravy terénu (i vegetační) 0.00 Kč

Díl: 2 Základy
16 21152 2018_OTSKP SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 28.800 0.00 Kč

1: 22,800; dle VK/6.12, vsakovací žebro fr. 32/63
1: 6,000; dle VK/9.10, štěrkový drén fr. 32/63
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 21197 2018_OTSKP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 6 901.888 0.00 Kč

1: 6627,888; dle VK/6.7, opláštění trativodů
2: 212,800; dle VK/6.13, opláštění vsakovacích žeber
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 212635 2018_OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 2 550.500 0.00 Kč

1: 2276,500; dle VK/6.2
2: 274,000; dle VK/6.3, úseky s podbetonováním
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Základy 0.00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
19 451312 2018_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2.475 0.00 Kč

1: 2,475; dle VK/9.9, betonové lože pro dlažbu u vyústění
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 45152 2018_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 12.800 0.00 Kč

1: 12,800; dle VK/7.3, vyrovnávací vrstva pod svodné potrubí
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 45157 2018_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5.190 0.00 Kč

1: 4,560; dle VK/6.11, pískové lože pro vsakovací žebra
2: 0,630; dle VK/9.3, ŠP lože pod monolitické trativodní výústi
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 46321 2018_OTSKP ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 140.000 0.00 Kč

1: 100,000*4,0*0,35; dle VK/1.9, doplnění stávajících kamenných štětů (viz TZ), převod z m na m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

23 465512 2018_OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5.775 0.00 Kč

1: 23,100*0,25; dle VK/9.7, odláždění u výustí, převod z m2 na m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0.00 Kč

Díl: 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
24 501101 2018_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 2 606.920 0.00 Kč

1: 2606,920; dle VK/3.1
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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25 501102 2018_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ M3 1 927.340 0.00 Kč

1: 1927,340; dle VK/3.2, recyklát
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

26 501201 2018_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ M3 819.540 0.00 Kč

1: 819,540; přesyp trativodů dle VK/6.8, kamenivo fr. 8/16
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

27 501410 2018_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ
(STABILIZOVANÉ) CEMENTEM M3 64.819 0.00 Kč

1: 129,638*0,50; dle VK/4.3, ZKPP, z centra, převod z m2 na m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

28 501430 2018_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ
(STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM M3 2 610.204 0.00 Kč

1: 6525,510*0,40; dle VK/3.3, převod z m2 na m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 0.00 Kč

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
29 702212 2018_OTSKP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 1 072.100 0.00 Kč

1: 954,100; dle VK/10.1, DN 160 mm
2: 118,000; dle VK/10.2, DN 200 mm
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 0.00 Kč

Díl: 711 Přidružená stavební výroba
30 711131 2018_OTSKP IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 91.661 0.00 Kč

1: 91,661; dle VK/8.5, betonové šachty
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0.00 Kč

Díl: 80 Potrubí
31 87434 2018_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 147.945 0.00 Kč

1: 147,945; dle VK/7.2, svodné potrubí
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

32 89413 2018_OTSKP ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 21.000 0.00 Kč

1: 21,000; dle VK/přílohy 6, včetně dna a vyrovnávací vrstvy
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

33 894846 2018_OTSKP ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 52.000 0.00 Kč

1: 11,000; dle VK/5.2, jeden vstup
2: 41,000; dle VK/5.1, dva vstupy
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
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34 89536 2018_OTSKP DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 3.000 0.00 Kč

1: 3,000; dle VK/9.1, C 30/37, XC4, XF3, včetně výztuže!
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

35 899525 2018_OTSKP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 9.744 0.00 Kč

1: 9,744; dle VK/7.4, obetonování svodného potrubí betonem C 30/37, XC4, XF3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Potrubí 0.00 Kč

Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek
36 966156 2018_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 100.000 0.00 Kč

1: 100,000; dle VK/12.2, demolice bet. objektů malého rozsahu (podkladní betony, příkopy ap.)
2: skládka SUEZ Všebořice, z místa stavby prům. 10 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

37 966166 2018_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 44.850 0.00 Kč

1: 44,850; dle VK/12.1, demolice základů ze železobetonu
2: skládka SUEZ Všebořice, z místa stavby prům. 10 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

38 96688 2018_OTSKP VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 20.000 0.00 Kč

1: 20,000; dle VK/12.3, 1 šachta = cca 1m3
2: skládka SUEZ Všebořice, z místa stavby prům. 10 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

39 969257 2018_OTSKP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 300.000 0.00 Kč

1: 300,000; dle VK/12.4, odhadem cca 75 bm betonového potrubí trativodu DN 500
2: skládka SUEZ Všebořice, z místa stavby prům. 10 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za  Díl Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0.00 Kč
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 1

Pozn.:

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1.1 Výkop (3. třída) 2 m3 7 011.440
1.2 Výkop stávajících kamenných štětů (podrobnosti viz TZ) (5. třída) 2 m3 327.800
1.3 Zápis (za kamenné štěty) - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) tz m3 327.800
1.4 Svahování násypů 2 m2 7.130
1.5 Svahování v zářezech (1. až 4. třída) 2 m2 60.500
1.6 Úprava pláně bez zhutnění (1. až 4. třída) 2 m2 309.840
1.7 Úprava pláně se zhutněním (1. až 4. třída) 2 m2 20 088.440
1.8 Úprava terénu v místě demontované koleje 2 m2 7 711.950
1.9 Doplnění kamenných štětů (dle TZ kap. 3.2.2.2) TZ m 100.000

Podkladní vrstvy
3.1 Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 - nový materiál 2 m3 2 606.920
3.2 Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 - recyklovaný materiál 2 m3 1 927.340
3.3 Zlepšené zeminy ZZVC (zeminy zlepšené vápnem a cementem) tl. 0,40 m 2 m2 6 525.510

Zesílené podkladní vrstvy v místě mostních objektů
4.1 ZKPP - výkop (3. třída) 8 m3 123.156
4.2 ZKPP - podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 - nový materiál 8 m3 0.000
4.3 ZKPP - Cementová stabilizace, z míchacího centra,  tl. 0,50 m 8 m2 129.638

Šachty trativodní
5.1 Šachty trativodní - spodní díl plastový (2 vstupy) 5 ks 41.000
5.2 Šachty trativodní - spodní díl plastový (1 vstup) 5 ks 11.000
5.3 Šachty trativodní - nasazovací trubka DN 400 5 m 53.464
5.4 Šachty trativodní - plastový poklop se zámkem 5 ks 52.000

Trativody
6.1 Trativody - výkop rýhy š. do 60 cm vedle kolejí (3. třída) 3 m3 814.316
6.2 Trativody - potrubí PE-HD, DN 150 mm 3 m 2 276.500
6.3 Trativody - potrubí PE-HD, DN 150 mm (úseky s podbetonováním) 3 m 274.000
6.4 Trativody - vyrovnávací vrstva z písku 3 m3 68.295
6.5 Trativody - lože a obetonování z betonu C 12/15 3 m3 35.910
6.6 Trativody - výplň rýhy trativodu - štěrkodrť fr. 16/32 3 m3 694.298
6.7 Trativody - separační geotextilie 200 g/m2 3 m2 6 627.888
6.8 Trativody - přesyp trativodů na úroveň pláně žel. spodku kamenivem fr. 8/16 3 m3 819.540
6.9 Vsakovací žebra - rýha 3 m 76.000

6.10 Vsakovací žebra - výkop rýhy š. do 60 cm vedle kolejí (3. třída) 3 m3 27.360
6.11 Vsakovací žebra - vyrovnávací vrstva z písku 3 m3 4.560
6.12 Vsakovací žebra - výplň rýhy - štěrkodrť fr. 32/63 3 m3 22.800
6.13 Vsakovací žebra - separační geotextilie 200 g/m2 3 m2 212.800

Svodné potrubí
7.1 Svodné potrubí - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (3. třída) 4 m3 123.779
7.2 Svodné potrubí - potrubí PE-HD, DN 200 mm 4 m 147.945
7.3 Svodné potrubí - vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti 4 m3 12.800
7.4 Svodné potrubí - obetonování potrubí betonem C 30/37 XC4, XF3 4 m3 9.744
7.5 Svodné potrubí - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) 4 m3 96.304
7.6 Svodné potrubí - příložné pažení 4 m2 309.448

R e k a p i t u l a c e

Hlavní zemní práce

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých
položek a činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších
částech dokumentace (TZ, situace, příčné řezy, detaily odvodnění).
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 1

Pozn.:

č. pol. položka č. příl. mj. množství
R e k a p i t u l a c e

Příloha č. 1 výkazu kubatur (VK) "Rekapitulace" slouží pouze jako přehled položek, konkrétní hodnoty jednotlivých
položek a činnosti v nich zahrnuté jsou podrobně popsány v příslušných přílohách výkazu kubatur, případně v dalších
částech dokumentace (TZ, situace, příčné řezy, detaily odvodnění).

Betonové šachty
8.1 Betonové šachty - výkop šachty (3. třída) 6 m3 90.544
8.2 Betonové šachty - pažení 6 m2 213.044
8.3 Betonové šachty - dno z betonu C 30/37 XC4, XF3 6 m3 11.886
8.4 Betonové šachty - vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku 6 m3 2.363
8.5 Betonové šachty - hydroizolační nátěr 6 m2 91.661
8.6 Betonové šachty - šachtová skuž 800/1000/80 6 ks 33.000
8.7 Betonové šachty - šachtová skuž 800/500/80 6 ks 8.000
8.8 Betonové šachty - betonový kanalizační poklop (půlený) 6 ks 14.000
8.9 Betonové šachty - revizní nást. 1- 80 6 ks 7.000

8.10 Betonové šachty - hutněný zásyp výkopkem (propustný nenamrzavý materiál) 6 m3 53.618

Monolitická trativodní výusť
9.1 Monolitická trativodní výusť - dle Vzor. listů Ž 3.14 7 ks 3.000
9.2 Monolitická trativodní výusť - výkop rýhy š. přes 0,6 do 2,0 m (x. třída) 7 m3 11.130
9.3 Monolitická trativodní výusť - štěrkopískové lože 7 m3 0.630
9.4 Monolitická trativodní výusť - bednění 7 m2 8.400
9.5 Monolitická trativodní výusť - výztuž - KARI sítě 7 t 0.058
9.6 Monolitická trativodní výusť - beton C 30/37 XC4, XF3 7 m3 1.278
9.7 Monolitická trativodní výusť - dlažba z kamene tl. do 25 cm vč. bet. lože C 12/15 tl. 5 cm 7 m2 23.100
9.8 Monolitická trativodní výusť - cementová zálivka spár dlažby 7 m2 23.100
9.9 Monolitická trativodní výusť - beton C12/15 pro dlažbu 7 m3 2.475

9.10 Štěrkový drén - rozměry 2,0x1,0x1,0m (vyústění na terén) - 3ks 7 m3 6.000
9.11 Štěrkový drén - výkop (3.třída) 7 m3 6.000

Chráničky
11.1 Celková délka chrániček - profil 160 mm 10 m 954.100
11.2 Celková délka chrániček - profil 200 mm 10 m 118.000
11.3 Výkop rýhy (3.třída) 10 m3 696.865
11.4 Pískový obsyp 10 m3 139.373
11.5 Zához chrániček výkopkem (nenamrz. mat.) 10 m3 557.492

Demontáže a demolice
12.1 Demolice základů z železobetonu 5 m3 44.850
12.2 Demolice bet. objektů malého rozsahu (podkladní betony, příkopy ap.) 5 m3 100.000
12.3 Demolice betonové šachty trativodu 5 m3 20.000
12.4 Demolice betonových trativodních potrubí 5 m 300.000
12.5 Odstranění stávající geotextíli (km 12,6 - 13,2 v koleji č. 2) 10 m2 2 400.000
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek
Železniční spodek - kubatury

číslo staničení vzdá-
PP km lenost m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2 m m2

ZÚ 12.200 7.13 4.84 15.73 0.19 3.28

Výkaz kubatur

Svahování v
násypu

4.75
0.19

2.38

0.00

368.13
14.71

367.75
14.71

183.88
0.00

184.63
14.77

369.38
14.78

368.63
14.71

367.75
14.71

379.50
15.65

393.25
15.73

379.13
14.60

365.75
14.66

366.50
14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

zlepšené zeminy
ZZVC

tl. 0.40m

Úprava pláně bez
zhutnění tř. 3-4 Svahování v zářezu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

podkladní vrstva
ŠTD 0/32A

Úprava pláně se
zhutněním tř. 3-4

25.00
1 12.225

25.00
2 12.250

25.00
3 12.275

25.00
4 12.300

25.00
5 12.325

25.00

výkop 3. třída
(odečítá se štěrk)

12.475

zásyp vytěženým
materiálem

zásyp propustným
nenamrz. mat.

0.00

25.00
12 12.500

25.00
13 12.525

25.00
14 12.550

25.00
15 12.575

25.00
16 12.600

6 12.350
25.00

7 12.375
25.00

8 12.400
25.00

9 12.425
25.00

10 12.450
25.00

11

22 12.750
25.00

23 12.775
25.00

24 12.800
25.00

25 12.825
25.00

26 12.850
25.00

27

25.00
17 12.625

25.00
18 12.650

25.00
19 12.675

25.00
20 12.700

25.00
21 12.725

25.00

25.00
33 13.025

25.00
34 13.050

25.00
35 13.075

25.00
36 13.100

25.00
37 13.125

25.00

12.875
25.00

28 12.900
25.00

29 12.925
25.00

30 12.950
25.00

31 12.975
25.00

32 13.000

38 13.150
25.00

39 13.175
25.00

40 13.200
25.00

7.13
175.50

6.91
173.13

6.94
199.38

9.01
226.75

9.13
212.75

7.89
213.13

9.16
238.38

9.91

15.99
401.13

16.10
410.88

16.77
420.00

16.83
416.75

16.51
405.13

15.90
400.38

16.13
409.88

16.66

237.63
9.10

238.63
9.99

124.88
0.00

128.88
10.31

261.13
10.58

269.63
10.99

281.25
11.51

306.38
13.00

13.76
335.50

13.08
352.88

15.15
353.25

13.11
296.75

10.63

416.88
16.69

429.50
17.67

470.13
19.94

502.38
20.25

508.88
20.46

529.13
21.87

539.00
21.25

525.13
20.76

478.00

362.38

178.25

215.63

17.48
413.88

15.63
378.50

14.65
355.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114.88
9.19

229.88
9.20

229.25
9.14

228.50
9.14

228.88
9.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

228.63
9.15

228.63
9.14

228.63
9.15

228.63
9.14

228.50
9.14

114.25

0.00

0.00

230.00
9.23

230.25
9.19

229.13
9.14

228.50
9.14

228.50
9.14

228.50
9.14

228.63
9.15

228.63
9.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.84
118.88

4.67
117.00

4.69
117.25

4.69
117.13

4.68
118.13

4.77
118.88

4.74
118.00

4.70

0.00

3.72
96.50

4.00
101.50

4.12
103.13

4.13
103.75

4.17
104.38

4.18
104.38

4.17
104.00

4.15

101.75
3.44

86.00
3.44

43.00
0.00

36.88
2.95

73.88
2.96

73.75
2.94

73.50
2.94

75.88
3.13

3.83
81.88

2.72
67.00

2.64
64.63

2.53
63.25

2.53

103.75
4.15

102.88
4.08

101.50
4.04

100.88
4.03

100.75
4.03

117.25
5.35

134.75
5.43

119.38
4.12

99.00

85.63

121.00

51.75

3.80
91.88

3.55
96.00

4.13
99.50

367.50
14.74

369.63
14.83

370.50
14.81

369.38
14.74

518.25
20.67

513.75
20.43

508.38
20.24

505.75
20.22

506.13
20.27

507.75
20.35

509.75
20.43

507.50
20.17

428.25
18.61

483.50
20.07

508.88
20.64

517.75
20.78

521.00
20.90

522.63
20.91

522.75
20.91

521.25
20.79

491.13
19.12

462.13
17.85

482.88
20.78

500.38
19.25

411.38
13.66

336.50
13.26

324.00
12.66

316.88
12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

259.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00
0.32

14.25
0.82

17.25
0.56

16.00
0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.48
88.50

3.60
90.25

3.62
91.25

3.68
46.00

0.00
46.75

3.74
94.00

3.78
94.75

3.80
95.00

úprava terénu v
místě demont. kol.

82.00
3.28

81.75
3.26

83.63
3.43

85.75
3.43

86.38
3.48

87.00
3.48

87.00

8.00
222.00

9.76
246.25

9.94
255.13

10.47
263.75

10.63
274.75

11.35
271.63

10.38
267.63

11.03
276.38

3.80
94.50

3.76
94.50

3.80
96.00

3.88
101.88

4.27
139.25

6.87
190.13

8.34
204.25

8.00
200.00

11.08
263.00

9.96
328.50

16.32
439.00

18.80
483.88

19.91
507.50

20.69
405.25

11.73
236.63

7.20
144.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

příloha č. 2

4.33
54.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

výkop kamenné
štěty tř.4-5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

str. 3



Rekonstrukce Žst. Bohosudov
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek
Železniční spodek - kubatury

číslo staničení vzdá-
PP km lenost m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2 m m2

Výkaz kubatur

Svahování v
násypu

zlepšené zeminy
ZZVC

tl. 0.40m

Úprava pláně bez
zhutnění tř. 3-4 Svahování v zářezupodkladní vrstva

ŠTD 0/32A
Úprava pláně se
zhutněním tř. 3-4

výkop 3. třída
(odečítá se štěrk)

zásyp vytěženým
materiálem

zásyp propustným
nenamrz. mat.

úprava terénu v
místě demont. kol.

příloha č. 2

výkop kamenné
štěty tř.4-5

KÚ 13.484 8.46 1.65 1.65 9.77 2.65 11.80 2.32 2.59
Celkem

v kubaturách výkopu 3. třídy je započítáno i odtěžení stáv. štěrkového lože (včetně objemu pražců), které činí v tomto úseku: 8709.79 m 3 (viz svršek odpady - příloha č. 9)
v kubaturách výkopu 3. třídy není započítán rozdíl mezi spočteným recyklátem (50%) a skutečně využitým recyklátem zpět do štěrk. lože 0.02 m 3 (viz svršek odpady - příloha č. 9)
celkem výkopový materiál 3.třídy s odvozem na Skládku SUEZ Všebořice (vzd. 15km) 15721.21 - 8709.79 + 0.02 = 7011.44 m 3

Do podkladních vrstev se použije recyklovaný štěrk, který činí v tomto úseku: 1927.34 m 3 (viz svršek odpady - příloha č. 9)
Nový materiál potřebný ke zřízení podkladních vrstev fr.0/32: 4534.26 - 1927.34 = 2606.92 m 3

15721.21 6525.51 4534.26 20088.44327.80 0.00 7.13309.84 60.50

25.00
46 13.350

25.00
47 13.375

25.00
48 13.400

25.00
41 13.225

25.00
42 13.250

25.00
43

25.00
49 13.425

25.00
50 13.450

25.00
51 13.475

9.20

13.275
25.00

44 13.300
25.00

45 13.325

212.13
9.61

248.50
10.27

234.13
8.46

77.83

215.63
6.62

180.88
7.85

175.88
6.22

156.25
6.28

154.63
6.09

149.38
5.86

160.13
6.95

178.88
7.36

0.00

0.00

8.63
0.69

19.50
0.87

26.25
1.23

41.25
2.07

44.13
1.46

39.38
1.69

47.25
2.09

45.88
1.58

40.38
1.65

15.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

242.25
9.61

242.25
9.77

244.25
9.77

244.25
9.77

244.25
9.77

244.25
9.77

89.88

0.00

123.13
9.85

243.63
9.64

242.50
9.76

244.13
9.77

64.38
2.51

65.00
2.69

66.75
2.65

24.38

51.75
1.61

46.13
2.08

54.88
2.31

58.25
2.35

58.63
2.34

57.88
2.29

61.75
2.65

66.13
2.64

257.25
10.21

275.13
11.80

295.00
11.80

295.00
11.80

295.38
11.83

295.38
11.80

108.56

259.88
8.10

231.88
10.45

258.63
10.24

257.50
10.36

259.13
10.37

3.69
87.25

3.29
70.13

2.32
21.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.13
1.37

42.50
2.03

71.50

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.63

7711.95

2.53
76.25

3.57
101.63

4.56
101.63

3.57
77.00

2.59
23.83

0.00

0.00

0.00

0.0019.50
0.87

26.25
1.23

41.25
2.07

44.13
1.46

39.38
1.69

47.25
2.09

45.88
1.58

40.38
1.65

15.18

327.80

0.00

0.00

8.63
0.69
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 3
TRATIVODY

tř. 3 tř. 5
od do m m m m m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 2 m 2

Š22 Š3 mezi kolejemi 1 a 3 95.0 0.40 0.60 22.80 18.34 2.85 228.00
Š3 Š7 mezi kolejemi 1 a 3 95.0 85.0 0.40 0.60 43.20 34.74 2.85 11.05 381.00 v oblasti podchodu pod kolejí podbet.
Š26 Š10 vpravo od koleje 2 145.0 0.40 0.60 34.80 27.99 4.35 348.00
Š10 Š11 vpravo od koleje 2 35.0 0.45 0.60 9.45 7.81 1.05 87.50
Š11 Š14 vpravo od koleje 2 103.0 0.35 0.60 21.63 16.79 3.09 236.90
Š15 Š16 mezi kolejemi 1 a 3 30.0 0.52 0.60 9.36 7.95 0.90 79.20
Š16 Š19 mezi kolejemi 1 a 3 113.0 0.40 0.60 27.12 21.81 3.39 271.20
Š20 Š21 vpravo od koleje 2 30.0 0.52 0.60 9.36 7.95 0.90 79.20
Š21 Š24 vpravo od koleje 2 113.0 0.35 0.60 23.73 18.42 3.39 259.90
Š25 Š32 vlevo od koleje 3 339.0 0.74 0.60 150.83 134.90 10.17 1045.16
Š19 Š39 mezi kolejemi 1 a 3 343.0 0.75 0.60 153.72 137.60 10.29 1061.19
Š24 Š46 vpravo od koleje 2 347.0 0.53 0.60 110.51 94.20 10.41 923.55
Š48 Š49 vlevo od koleje 5 14.5 0.30 0.80 3.48 2.65 2.18 23.20 trativod nad svodným potrubím
Š49 Š51 vlevo od koleje 5 80.0 0.67 0.60 32.16 28.40 10.40 187.20 sklon < 5,0‰
Š52 Š54 vpravo od koleje 5 80.0 0.50 0.60 24.00 20.24 10.40 160.00 sklon < 5,0‰
Š55 Š56 mezi kolejemi 1 a 3 12.5 0.45 0.60 3.38 2.79 0.38 31.25
Š57 Š60 vpravo od koleje 2 126.0 0.43 0.60 32.21 26.28 3.78 308.95
Š61 Š64 vlevo od koleje 3 114.5 0.62 0.60 42.59 37.21 3.44 325.18
Š65 Š68 mezi kolejemi 1 a 2 125.0 0.50 0.60 37.50 31.63 3.75 325.00
Š69 Š72 vlevo od koleje 1 110.5 14.5 0.30 0.60 22.50 16.63 3.32 1.89 266.30 v oblasti přejezdu podbetonovat

km 13,143 km 13,220 vpravo od koleje 5a 76.0 0.60 0.60 27.36 22.80 4.56 212.80 vsakovací žebro u koleje 5a

∑ 2276.5 274.0 ∑ 814.32 0.0 694.3 68.3 35.9 6627.9 0.0

Rekapitulace materiálu: drenážní trubky PE-HD, DN 150 2276.5 m
drenážní trubky PE-HD, DN 150 + podbetonování 274.0 m

výkop - zeminy 3. tř. těžitelnosti 814.3 m 3

výplň rýhy trativodu - štěrkodrť 16/32 694.3 m 3

vyrovnávací vrstva písku 68.3 m 3

betonové lože C 12/15 35.9 m 3

separační geotextilie 200 g/m 2 6627.9 m 2

přesyp trativodů na úr. pl. žel. spodku kamenivem fr.8/16 819.5 m 3 (průměrná plocha přesypu 0,36 m 2 /m)

poznámky: v celé délce potrubí PE-HD, DN 150 (plocha potrubí 0,017 m 2 )
šířka trativodu  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy
výplň trativodní rýhy štěrkodrtí frakce 8/16
vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m, při sklonu < 5,0‰ betonové lože tl. 0,1 m
při podchodu trativodu pod kolejí podklad dle vzor. listů Ž-3.21 (opěrky)
separační geotextilie 200 g/m2, podélná a příčná hmotnost 4 kN/m

Výpočet :
prům. hloubka rýhy: (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2(nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2
výkop rýhy trativodu: šířka rýhy x prům.hloubka x délkašířka rýhy x prům.hloubka x délka
výplň trativodu: ((šířka rýhy x prům.hloubka) - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva) x délka((šířka rýhy x prům.hloubka) - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva) x délka
vyrovnávací vrstva písku: tl. 0,05 m x šířka rýhy x délka tl. 0,05 m x šířka rýhy x délka
podkladní beton: tl. 0,1 m x šířka rýhy x délka (šířka rýhy + 2 x prům.hloubka rýhy + 2 x přesah 0,5 m přes okraje rýhy) x délka
podkladní beton, při podchodu pod kol.: tl. 0,1 m x šířka rýhy x délka + 2x0,035 x délka2 x prům. hloubka rýhy x délka
separační geotextilie: (šířka rýhy + 2 x prům.hloubka rýhy + 2 x přesah 0,5 m přes okraje rýhy) x délka
pažení příložné: 2 x prům. hloubka rýhy x délka

úsek trativodu umístění délka délka
podbet.

bet. lože
C12/15 separ. geot. pažení

poznámka
prům. hl. šířka rýhy výkop rýhy výplň rýhy vyr. vrstva
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 4
SVODNÁ POTRUBÍ

délka
DN 200 prům. hl. šířka rýhy

výkop rýhy
3tř.

výkop rýhy
5tř. výplň rýhy

beton
C 30/37 štěrkopísek pažení

m m m m3 m3 m3 m3 m3 m2

Š4.1 - prop. 12.347 7.0 1.50 0.80 8.40 7.04 0.00 1.12 21.00
Š4.1 - Š4.2 12.347 - 12.368 21.5 1.50 0.80 25.80 21.61 0.00 3.44 64.50
Š4.2 - Š3 5.0 1.25 0.80 5.00 4.03 0.80 12.50
Š3 - Š11 9.3 1.00 0.80 7.44 5.63 1.49 18.60
Š16 - V1 13.0 0.95 0.80 9.88 7.35 0.80 1.28 24.70
Š21 - V2 9.0 1.40 0.80 10.08 8.33 0.00 1.44 25.20
Š25 - Š19 8.5 0.85 0.80 5.78 4.12 1.36 14.45
Š19 - Š24 9.3 0.60 0.80 4.46 2.65 1.49 11.16
Š24 - V3 15.0 1.75 0.80 21.00 18.08 0.00 2.40 52.50
Š47 - Š48 12.972 5.0 1.75 0.80 7.00 6.03 0.00 0.80 17.50
Š48 - Š49 12.972 - 12.986 14.5 0.35 0.80 4.06 1.23 0.00 2.32 10.15
Š49 - Š61 12.986 5.0 0.82 0.80 3.28 2.31 0.80 8.20
Š61 - Š56 12.986 4.2 0.67 0.80 2.25 1.43 0.67 5.63
Š51 - Š52 13.067 5.3 0.80 0.80 3.39 2.36 0.85 8.48
Š64 - Š65 13.102 4.8 0.80 0.80 3.07 2.14 0.77 7.68
Š68 - Š69 13.226 4.5 0.80 0.80 2.88 2.00 0.72 7.20

mezisoučet 140.90 mezisoučet 123.78 96.30 9.74 12.80 309.45

Rekapitulace materiálu: drenážní trubky PE-HD,DN 200 140.9 + 5% prořez = 147.9 m

výkop rýhy - 3. třída 123.78 m 3

výplň rýh nesoudržným materiálem 96.30 m 3

vyrovnávací vrstva 12.8 m 3

obetonování potrubí C 30/37 XC4, XF3 9.74 m 3

příložné pažení 309.45 m 2

poznámky: potrubí PE-HD, DN 200 (plocha potrubí 0,035 m 2 )
potrubí PE-HD, DN 250 (plocha potrubí 0,055 m 2 )
šířka rýhy - 0,60 m až 1,20 m dle hloubky rýhy
výplň rýhy - nesoudržný, propustný a nenamrzavý materiál
ochrana (obsyp) potrubí:
pod kolejemi a do vzdál. 3,0 m od osy koleje - betonové lože C 12/15 tl. 0,1 m
mimo kolejiště a ve vzdál. > 3,0 m od osy koleje - štěrkopískové lože a obsyp  v tl. 0,10 m
Výpočet :
prům. hloubka rýhy: (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2
výkop rýhy: šířka rýhy x prům. hloubka x délka
výplň rýhy: ((šířka x hloubka rýhy) - plocha potrubí) x délka - obsyp nebo obetonování potrubí
obsyp potrubí mimo koleje: šířka rýhy x 0,2 x délka
obetonování potrubí pod kolejemi - beton C 30/37: šířka rýhy x 0,2 x délka
pažení příložné:  2 x prům. hloubka rýhy x délka

12.627

12.514

12.368

úsek
svodného

potrubí
staničení
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 5
PLAST. TRATIVODNÍ ŠACHTY

Y X staničení kóta TK sousední kóta * šachta nasouvací kryt šachty poznámka
km vtok/výtok koleje poklopu spodní díl trouba DN 400 se zámkem

trativod Š1 - Š7
Š 1 12.238 210.147 211.626 211.456 1 0.81 1
Š 2 12.283 210.453 211.931 211.761 1 0.81 1
Š 5 12.401 211.250 212.733 212.563 1 0.81 1
Š 6 12.436 211.562 212.971 212.801 1 0.74 1
Š 7 12.471 211.800 213.208 213.038 1 0.74 1 V

trativod Š8 - Š14
Š 8 12.238 210.085 211.626 211.447 1 0.86 1
Š 9 12.283 210.390 211.931 211.752 1 0.86 1
Š 10 12.333 210.730 212.271 212.092 1 0.86 1 V, dva vstupy
Š 12 12.401 211.240 212.733 212.554 1 0.81 1
Š 13 12.436 211.562 212.971 212.792 1 0.73 1
Š 14 12.471 211.800 213.208 213.029 1 0.73 1 V

trativod Š15 - Š19
Š 15 12.484 211.940 213.295 213.125 1 0.68 1 V
Š 17 12.551 212.254 213.750 213.580 1 0.83 1
Š 18 12.589 212.512 214.008 213.838 1 0.83 1

trativod Š20 - Š24
Š 20 12.484 211.940 213.295 213.116 1 0.68 1 V
Š 22 12.551 212.357 213.750 213.571 1 0.71 1
Š 23 12.589 212.615 214.008 213.829 1 0.71 1

trativod Š25 - Š32
Š 26 12.677 212.785 214.606 214.450 1 1.17 1
Š 27 12.727 213.035 214.925 214.769 1 1.23 1
Š 28 12.777 213.285 215.109 214.953 1 1.17 1
Š 29 12.827 213.535 215.293 215.137 1 1.10 1
Š 30 12.877 213.785 215.477 215.321 1 1.04 1
Š 31 12.927 214.035 215.661 215.505 1 0.97 1
Š 32 12.970 214.232 215.820 215.664 1 0.93 1 V

trativod Š19 - Š39
Š 33 12.677 212.770 214.606 214.436 1 1.17 1
Š 34 12.727 213.020 214.925 214.755 1 1.23 1
Š 35 12.777 213.270 215.109 214.939 1 1.17 1
Š 36 12.827 213.520 215.293 215.123 1 1.10 1
Š 37 12.877 213.770 215.477 215.307 1 1.04 1
Š 38 12.927 214.020 215.661 215.491 1 0.97 1
Š 39 12.970 214.236 215.820 215.650 1 0.91 1 V

trativod Š24 - Š46
Š 40 12.677 212.950 214.606 214.427 1 0.98 1
Š 41 12.727 213.200 214.925 214.746 1 1.05 1
Š 42 12.777 213.450 215.109 214.930 1 0.98 1
Š 43 12.827 213.700 215.293 215.114 1 0.91 1
Š 44 12.877 213.950 215.477 215.298 1 0.85 1
Š 45 12.927 214.200 215.661 215.482 1 0.78 1
Š 46 12.970 214.434 215.820 215.641 1 0.71 1 V

trativod Š49 - Š54
Š 50 13.027 214.097 215.785 215.629 1 1.03 1
Š 53 13.108 214.390 215.977 215.821 1 0.93 1
Š 54 13.149 214.510 215.788 215.632 1 0.62 1 V

trativod Š55 - Š56
Š 55 12.974 214.225 215.835 215.665 1 0.94 1 V

trativod Š57 - Š60
Š 58 13.003 214.350 215.896 215.866 1 1.02 1
Š 59 13.052 214.600 216.071 216.041 1 0.94 1
Š 60 13.102 214.850 216.246 216.216 1 0.87 1 V

trativod Š61 - Š64
Š 62 13.022 214.258 215.733 215.543 1 0.78 1
Š 63 13.062 214.458 216.097 215.907 1 0.95 1

trativod Š65 - Š68
Š 66 13.142 214.909 216.446 216.296 1 0.89 1
Š 67 13.187 215.134 216.721 216.571 1 0.94 1

trativod Š69 - Š72
Š 70 13.272 215.610 216.957 216.747 1 0.64 1
Š 71 13.312 215.855 217.203 216.993 1 0.64 1
Š 72 13.352 216.100 217.449 217.239 1 0.64 1 V

∑ 52.0 46.49 52.0

Rekapitulace materiálu:
trat. šachty plastové (2 vstupy) 52 - 11 = 41 ks

11 ks
nasouvací trouba PE-HD, DN 400 46.49 + 15% prořez = 53.5 m
kryt šachty se zámkem 52 ks

poznámky:
trativodní šachty plastové
nasouvací trouba PE-HD, DN 400
výkop a zásyp šachet je započítán ve výkazu materiálu trativodů viz. příloha č. 5
* kóta poklopu je ložná plocha krytu
V - vrcholová šachta

číslo
šachty

trat. šachty plastové (1 vstup)
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 6
BET. TRATIVODNÍ ŠACHTY :

číslo
šachty

staničení
km

kóta
vtok/výtok

TK
sousední

koleje

kóta
poklopu kóta dna

hloubka
výkopu pro

šachtu
(od zem.pl)

(m)

výkop
3tř.
(m3)

zához
výkopkem
(nenamrz.

mat.)
(m3)

betonové
lože

C 30/37
(m3)

vyr. vrstva
štěrkopíse

k (m3 )

hydroizol.
nátěr
(m2)

šachtová
skuž

800/1000/
80

(ks)

šachtová
skuž

800/500/8
0

(ks)

betonový
kanal

poklop
(půlený)

(ks)

revizní
nást.
1-80
(ks)

pažení stěn
šachet

(m2)

Š3 12.368 210.460 212.510 212.343 209.993 1.630 4.711 2.9 0.566 0.113 3.580 1 1 1 11.084
Š4.1 12.347 210.195 212.367 212.211 209.461 2.030 5.867 3.7 0.566 0.113 6.283 2 1 1 13.804
Š4.2 12.368 210.410 212.510 212.343 209.593 2.030 5.867 3.7 0.566 0.113 6.283 2 1 1 13.804
Š11 12.368 210.555 212.509 212.330 210.080 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š16 12.514 211.790 213.501 213.334 210.984 1.630 4.711 2.9 0.566 0.113 3.580 1 1 1 11.084
Š21 12.514 211.790 213.501 213.322 211.072 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š19 12.627 212.450 214.268 214.098 211.748 1.630 4.711 2.9 0.566 0.113 3.580 1 1 1 11.084
Š24 12.627 212.357 214.269 214.090 211.840 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š25 12.627 212.535 214.271 214.115 211.865 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š47 12.972 213.787 215.650 215.494 213.244 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š48 12.972 213.832 215.650 215.494 213.244 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š49 12.986 213.977 215.676 215.520 213.270 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š56 12.986 214.162 215.675 215.605 213.755 1.130 3.266 1.8 0.566 0.113 2.323 1 1 7.684
Š57 12.974 214.220 215.650 215.471 213.721 1.030 2.977 1.6 0.566 0.113 3.770 1 1 1 7.004
Š61 12.986 214.033 215.675 215.519 213.169 1.630 4.711 2.9 0.566 0.113 3.580 1 1 1 11.084
Š51 13.067 214.217 215.969 215.813 213.563 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š52 13.067 214.270 215.969 215.813 213.563 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š64 13.102 214.658 216.304 216.092 213.842 1.530 4.422 2.6 0.566 0.113 5.027 2 1 10.404
Š65 13.102 214.709 216.304 216.139 214.289 1.130 3.266 1.8 0.566 0.113 2.323 1 1 7.684
Š68 13.226 215.334 216.760 216.726 214.876 1.130 3.266 1.8 0.566 0.113 2.323 1 1 7.684
Š69 13.226 215.385 216.760 216.548 214.798 1.030 2.977 1.6 0.566 0.113 3.770 1 1 1 7.004

21 90.54 53.62 11.89 2.36 91.66 33 8 14 7 213.044

Rekapitulace materiálu : výkop 3. třída 90.5 m 3

zához šachet  výkopkem (nenamrz. mat.) 53.6 m 3

dno z betonu C 30/37 XC4, XF3 11.9 m 3

vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku 2.4 m 3

hydroizolační nátěr 91.7 m 2

šachtová skuž 800/1000/80 33 ks
šachtová skuž 800/500/80 8 ks
betonový kanalizační poklop (půlený) 14 ks
revizní nást. 1-80 7 ks
pažení stěn šachet 213.0 m 2

poznámky:
detailní řešení, rozměry a popis jednotlivých dílů betonových šachet je součástí "Vzorových listů" dle Ž 3.3
šířka rýhy pro výkop bet. šachty - 1,5m +  (započítáno navíc 2 x 0,1 rozšíření na pažení) = 1,7m
pažení pro bet. šachty - 1,7 x 4 x hl. (m 2 )

Celkem:
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 7
Betonová výustní čela :

označení km malá trativodní
výusť (ks)

kamenná
dlažba

(m)

výkop
(m3)

štěrkopísek
(m3)

beton
výust. čela

C 30/37
(m3)

beton
pro dlažbu

C 12/15
(m3)

výztuž
kari sítě

(t)

bednění
(m2)

štěrkový drén
(ks)

zpevněný
příkop TZZ4
(vyústění)

V1 12.514 1 7.00 4.46 0.06 0.43 1.05 0.02 2.80 1.00
V2 12.514 1 4.70 3.31 0.28 0.43 0.71 0.02 2.80 1.00
V3 12.627 1 4.80 3.36 0.29 0.43 0.72 0.02 2.80 1.00

mezisoučet 3 16.50 11.13 0.63 1.28 2.48 0.06 8.40 3.00 0.00

Rekapitulace materiálu: malá monol. trativodní výusť - C 12/15, objem  0,43 m 3 3.00 ks
výkop pro dr. výúsť - 3. třída 11.13 m 3

beton pro trativodní výusť - C 30/37 XC4, XF3 1.28 m 3

výztuž monol. trativodní výustě - kari sítě  Q335A  8 x 8 - 150 x 150 0.058 t
lože pod čela a obsyp potrubí štěrkopískem 0.63 m 3

betonové lože pro dlažbu (C 12/15) 2.48 m 3

kamenná dlažba  (vyústění na terén, šířka 1,4 m) 23.10 m 2

štěrkový drén - šířka 2,0m, rozměry 1,0x1,0m (vyústění na terén) 6.00 m 3

bednění trativodní výusť 8.40 m 3

zpevněný příkop TZZ4 ( v místě vyústění k mostním objektům) 0.00 m



Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 8
Vsakovací žebra

poznámky:
šířka vsakovacího žebra  0,60 m
výplň vsakovací rýhy štěrkem frakce 32/63
vyrovnání dna rýhy pískem fr. 2/8 tl. 0,05 m
separační geotextilie 200 g/m2, podélná a příčná hmotnost 4 kN/m

Výpočet :
prům. hloubka rýhy: (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2
výkop rýhy trativodu: šířka rýhy x prům.hloubka x délka
výplň trativodu: ((šířka rýhy x prům.hloubka) - vyrovnávací vrstva) x délka
vyrovnávací vrstva: tl. 0,1 m x šířka rýhy x délka
separační geotextilie: (2 x prům.hloubka rýhy + 2 x přesah 0,5 m přes okraje rýhy) x délka

umístění délka prům. hl. šířka rýhy výkop rýhy
tř. 3 výplň rýhy vyr. vrstva separ. geot.

od do m m m m3 m3 m3 m2

13.149 13.220 vpravo 71.0 0.65 0.60 27.69 23.43 4.26 163.30

71.0 27.69 23.4 4.3 163.3

Rekapitulace materiálu: vsakovací rýha 71.0 m
výkop - zeminy 3. tř. těžitelnosti 27.7 m 3

výplň rýhy vsakovacího žebra - štěrk 32/63 23.4 m 3

vyrovnávací vrstva písku 4.3 m 3

separační geotextilie 200 g/m 2 163.3 m 2

úsek trativodu (km)



Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 9
ZESÍLENÉ KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ :

evidenční nové před SO za SO ŠD SC

(ev. km) (km) (km) (km) (m) (m) (m 3 ) (m 3 ) (m 3 )
12.463 535 12.479 390 12
12.475 535 12.491 390 12
12.463 535 12.479 390 12
12.477 462 12.491 390 12
13.226 121 13.246 921 10
13.236 121 13.256 921 10
13.226 121 13.246 921 10
13.236 121 13.256 921 10

∑ -6.5 129.6 123.2

Rekapitulace materiálu : výkop 3.třídy 123.2  m 3

štěrkodrť fr. 0/32 ŠD -6.5  m 3

cementová stabilizace SC z centra tl. 0,5m 129.6  m 2

stavební
objekt  č.

staničení SO délka ZKPP
(včetně
výběhu)

délka
SO

konstrukce ZKPP
skladba

nové staničení ZKPP
pod kolejí

č.

konstrukce ZKPP výkop tř. 3 sanace v koleji
před SO za SO

-3.0

0,25 ŠD 0,20 ŠD
0,40 ZZVC

60.0

poznámka

02-14-01 12.467 3.86 most
(klemba)0,20 ŠD

0,50 CS

1
12.477 462

0,20 ŠD
0,50 CS

2 57.0 0,25 ŠD
štěty

0,20 ŠD
0,40 ZZVC

-3.5 69.6 66.2

02-13-01 13.241 13.242 121 10.80

0,20 ŠD
0,50 CS 77.0 73.21

přejezd
0,20 ŠD 0,25 ŠD

0,40 ZZVC

0,20 ŠD
0,50 CS 2 0.0 50.0 50.0 0,20 ŠD 0,20 ŠD

0,40 ZZVC

-3.9
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Rekonstrukce Žst. Bohosudov Výkaz kubatur
SO 02-11-01 Žst. Bohosudov, železniční spodek příloha č. 10
OSTATNÍ

popis položky m.j.

Demolice starých základů a ostatních zařízení
umístění L/P plocha hloubka

starý základ v km 12.230 mezi 1 - 3 1.50 1.20 1.8 m 3

starý základ v km 12.353 vlevo od 3 1.50 1.50 2.3 m 3

starý základ v km 12.400 mezi 1 - 3 2.50 1.20 3.0 m 3

starý základ v km 13.050 mezi 7 - 9 1.50 1.20 1.8 m 3

další nezjištěné nezaměřené základy 30.00 1.20 36.0 m 3 (odhad)
celkem 44.9 m 3

Demolice bet. objektů malého rozsahu

 (podkladní betony, příkopy apod.) 100.0 m 3 (odhad)
celkem 100.0 m 3

Demolice starých betonových potrubí a šachet

betonové šachty trativodu 20.0 m 3 (odhad)
betonové trativodní potrubí 300.0 m (odhad)

chráničky

celková délka chrániček 110 mm 954.1 m
celková délka chrániček 160 mm 118 m
výkop 696.865 m 3

pískový obsyp 139.4 m 3

zához výkopkem 557.492 m 3

Odstranění staré geotextílie (stávající pražcové podloží)

km 12,6 - 13,2 (kolej č. 2) - uvažováno v šířce 4,0m 2400.0 m
celkem 2400.0 m
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