

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

7782/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Trať 054A Ústí n.L. – Chomutov, úsek Most - Chomutov“****Dodatečné informace - Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující dodatečné informace.

Po provedené kontrole Dodatečných informací – Dodatku č. 3 upřesňujeme poskytnuté odpovědi na dotazy č. 13 a 17 takto (tzn. původní odpověď je platná a navíc platí také zde uvedené upřesnění):

Upřesnění odpovědi na dotaz č.13:

Zadavatel bude akceptovat u všech objektů železničního svršku, pokud bude bezстыková kolej zřízena z pasů délky 150m v předstihu svařených montážním svarem z 2x75m. Zvolí-li dodavatel toto řešení, započte si cenu za provedení montážních svarů do ceny za bezстыkovou kolej.

Upřesnění odpovědi na dotaz č.17:

Přikládáme upravené znění soupisu prací, které je provedeno pod shodným názvem souboru (SO1003_sp_oprava1.xls). Aby však nedošlo k záměně se zněním, které bylo distribuováno v rámci Dodatečných informací č. 3 ze dne 15. 05. 2015, je uvnitř souboru uvedeno datum aktualizace 18. 5. 2015.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha: upravený soupis prací pro SO 10-03

V Praze dne 18. 05. 2015

**Ing. Lubor Hruběš**

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

