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1. Vseobecné udaje stavby

Identifika¢ni udaje

Nazev stavby . Trat & 504A Usti n. L. - Chomutov, Usek Most - Chomutov®
Misto stavby - Usek Most — Chomutov trati 504A Usti n. L. — Chomutov
Kraj . Ustecky

Katastralni tzemi © Most Il, Sous, Trebusice, Komorany u Mostu, Ervénice,

Nové Sedlo nad Bilinou, Kyjice

Investor © Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace zastoupena
Oblastnim feditelstvim Usti nad Labem

Ustfedni organ investora : Ministerstvo dopravy CR
Zpracovatel dokumentace : SUDOP PRAHA, as., Oldanska 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Zizkov

Druh dokumentace . projekt stavby

Lhita vystavby . r.2015
Financovani stavby : SFDI a prostfedky OPD
ISPROFOND . 5423120001

2. Zakladni udaje o stavbé

Projekt stavby byl zpracovan v Unoru 2015 firmou SUDOP PRAHA, a.s. Vychozim podkla-
dem pro zpracovani projektu byl Zamér projektu ,Trat 504A Ustin. L. — Chomutov, usek Most —
Chomutov* z roku 2014 schvalenym pod &.j. 240/2014-910-1ZD/2 ze dne 21.11.2014.

Ve&tsi east useku Most — Kyjice je de facto novostavbou ze 70. a hlavné 80. let minulého
stoleti a tomu odpovida relativné vyhovujici smérové feseni a prostorové usporadani, solidni stav
vétsiny umélych staveb a odpovidajici zabezpeceni.

Dil&i prvky zelezniéni trati véak jiz svym stavem neumoZiuji vyuZiti parametrd, které trat ji-
nak stavebné umoznuje - tedy dosaZeni nejvyssi tratové rychlosti 120 km/h - a na které byly ves-
keré prelozky navrhovany a budovany - tedy tratové tfidy zatizeni D4. Navrzeny projekt prostfed-
nictvim obnovy Zelezniéniho svrku, oprav mostl a dil¢ich praci v dalSich profesich zajisti dosaze-
ni vy$e uvedenych oéekavanych parametru.

Stavba fesi regeneraci Zelezni¢niho svréku a spodku v tratovém useku Most — Kyjice.
Stavba zahrnuje vyménu zelezni¢niho svréku materidlem novym, zfizeni BK v regenerovanych
Usecich. Na zakladé provedeného geotechnického priizkumu je navrzena v urcitych Usecich sana-
ce Zelezniéniho spodku. V ramci stavby bude regenerovano i odvodnéni ¢asti trati. Soucasti stavby
je obnova Zelezni¢nich stanic Trebusice a Kyjice. Rozsah se soustieduje pouze na hlavni prijezd-
né koleje. Dotéena bude dil&im zpUsobem i vlastni stanice Most v Useku mezi kolejovym rozvétve-
nim, resp. vyhybkou ¢.46 a vysunutou vyhybkou ¢.48. Déle stavba obsahuje opravu 6 mostnich
objektu.
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3. Projednani dokumentace

Projekt (pfipadné vlastni stavba i ve fazi ZP) byl projednan s dotéenymi organizacemi:

Ministerstvo Zivotniho prostredi, odbor posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, €.j. 50102/ENV/14
ze dne 12.8.2014

Krajsky urad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi, ¢.j.4288/ZPZ/2014/N-2152 NATURA
2000

Magistrat mésta Mostu, stavebni Grad, ¢ j. MmM/133923/2014/0SU/EG z 24.10.2014
Méstsky Grad Jirkov, stavebni Grfad ¢.j. H/14/20838/POLJ ze dne 3.11.2014

Ministerstvo obrany, Agentura hospodareni s nemovitym majetkem, ¢.j.77934/2014-6440- ouz-
LITz7.11.2014

SZDC s.o., Generalni Feditelstvi 013 ¢.j.25832/2014-013 z 11.6.2014 a 56330/2014-013

z 31.12.2014

SZDC s.o., Generalni feditelstvi 014 ¢.j.26529/2014-014 z 17.6.2014 a ¢.j.994/2015-015
z8.1.2015

SZDC s.o., Generalni feditelstvi 026 Vyjadieni k ZP ze dne 16.6.2014

SZDC s.o., Generalni feditelstvi O12 &.j. 2122/2015-012 z 15.1.2015 Sdéleni k rozsahu zafize-
ni ZDC v ZST Trebusice, &.j. 2123/2015-012 z 15.1.2015 Sdéleni k rozsahu zafizeni ZDC v
ZST Kyjice

SZDC s.o., Generalni feditelstvi O15 ¢.j.33710/2014-014 Posuzovaci protokol ZP z 6.8.2014
SZDC s.0., Oblastni feditelstvi Usti nad Labem, &.j. 21346/2014-OR UL z 24.10.2014 (souhrnné
vyjadreni k inzenyrskym sitim) a ¢.j. 985/2015-OR UNL z 15.1.2015 (stanovisko k projektu)
CD a.s., RSM Usti nad Labem, &.j. 2397/2014-OPT ze dne 27.10.2014

CD Telematika, &.j.18337/2014-Ho ze dne 6.10.2014

CEPS, a.s., zn.0000006673 ze dne 17.10.2014

Ceskeé radiokomunikace, a.s., zn.UPTS/0S/109376/2014 ze dne 14.11.2014

CEZ Distribuce a.s., zn. 0100345742 z 7.11.2014

CEZ ICT Services, a.s., zn. 0200258498 z 10.11.2014

Air Telecom, a.s., zn. 111400562 z 10.11.2014

Infotea s.r.o0., zn. Re/102/14 z 22.10.2014

KKNET ISP, s.r.o., ze dne 14.10.2014

Coal Services a.s., zn.SM/440/2014 z 19.11.2014

MERO CR, a.s., ¢.7.2014/000787/1 ze dne 20.10.2014

NET4GAS, s.r.o., ¢.j. 7368/14/OVP/N a 2196/14/BRA/N z 17.10.2014

02 Czech Republic a.s., ¢.j. 703182/14 z 15.10.2014

Obec Vrskman, ¢.j.00397/14/V/rsk ze dne 16.10.2014

Povodi Ohfe, s.p., zn.201100-2613/2014 z 3.11.2014

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., zn. 5001018334 z 30.10.2014

Severni energeticka a.s., zn. Sev en-GR/107/2014-OD ze dne 11.11.2014

SeverocCeska teplarenska a.s., zn.CZT/364/2014/Za z 16.10.2014

Severoceské vodovody a kanallzace a.s., zn.014610118277/0TPCMO/Wo z 3.11.2014
SYNTHOS Kralupy a.s., zn. 35080/438/2014 z6.11.2014

T-Mobile Czech Republic a.s., zn.E4086/14 z 15.10.20174

Technické sluzby mésta Mostu a.s., zn. OT/2014/233/Va z 21.10.2014

Unipetrol services, s.r.o., zn.FM/085/2015 z 27.1.2015

UPC Ceska republika, s.r.o., zn. A3900/2014 z 15.10.2014

DTS Vrbensky, a.s., zn. DTS/2-11/2014 z 10.11.2014
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4. Navrzené feseni

Navrzené technické feSeni stavby sleduje pozadavky a potieby spravcl a také moznosti
vyplyvajici z provedeného ekonomického hodnoceni. Sougasné byla naplf stavby pfizplsobena
tomu, aby nejvétsi néklady byly sméfovany do Usekl a objektl, kde pfinesou nejvétsi benefity a
které vyzaduji v horizontu jednotek let nejvétsi objem prostredkil vioZzenych do oprav. Redeni bylo
téz prizplisobeno pozadavkim smérnic SZDC, které jsou platné pro vybranou sit TEN-T a je
nezbytné je respektovat pfi pracich vét§iho rozsahu (napf. definovany tvar kolejnic). Naplfi stavby
bude smérovana do:

¢ obnovy rostu Zelezni¢niho svr8ku tratovych a ve stanicich hlavnich koleji,

* sanace Zelezni¢niho spodku v mistech s nedostate¢nou Unosnosti vedouci k opakovanym
porucham GPK,

* oprav mostnich objektl vykazujicich vétsi poruchy a nedostate¢né parametry,

 nahrady prvkl ohfevu vymén, osvétleni a vybaveni trafostanic vyvolané obnovou Zeleznié-
niho svrsku,

¢ nahrady opotiebenych a stavbou dotéenych prvkd trakéniho vedeni, zabezpe&ovaciho a
sdelovaciho zafizeni a dal$i kabelizace a inzenyrskych siti.

Zacatek stavby je v km 47,378 u vyménového styku vyhybky &. 46 v ZST Most a konec v
km 56,441 za chomutovskym zhlavim ZST Kyjice. Délka stavby v ose koleje €. 1 €ini 13 129 m.
Napln je soustfedéna do obnovy Zelezni¢niho svrsku v Useku Most (mimo) — Trebusice (véetn&) —
Kyjice (Caste¢né). Dalsi profese se tomuto rozsahu prevazné prizplsobuiji.

Stavba je ¢lenéna na nasledujici PS a SO:

D. TECHNOLOGICKA CAST
D.1 ZELEZNICNI ZABEZPECOVACI ZARIZENI
D.1.1 STANICNI ZABEZPECOVACI ZARIZENI

PS 01-01 ZST Most, Uprava stani¢niho zab. zaf.
PS 01-03 ZST Trebusice, stanié¢ni zab. zaf.
PS 01-05 ZST Kyjice, staniéni zab. zaf.
D.1.2 TRATOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI
PS 01-02 Most-Trebusice, tratové zab. zar.
PS 01-04 TrebusSice-Kyjice, tratové zab. zafr.
D.2 ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI
D.2.1 Mistni kabelizace
PS 02-21 ZST Tiebusice, Uprava mistni kabelizace
PS 02-22 ZSTKyjice, Uprava mistni kabelizace
D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky
kabel
PS 02-11 Most-Chomutov, Gpravy DOK, DK CD Telematika
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PS 02-12
D.2.9

PS 02-31
D.3
D.3.1

PS 06-11

PS 06-12

PS 06-13
D.3.2

PS 06-01

PS 06-02
D.3.5

PS 03-01

PS 03-02

E.

E.1

E.1.1
SO 10-01
SO 11-01
SO 10-02
SO 11-02
SO 10-03
SO 11-03
SO 10-04
SO 10-05
SO 15-01

7ST Kyjice, POK SZDC

Prenosovy systém

Most-Chomutov, tprava pienosového systému CD Telematika
SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
Dispecerska fidici technika

ZST Trebusice, DRT

ZST Kyjice, DRT

ED Usti nad Labem, dopin&ni DRT

Dalkova diagnostika technologického systému ZDC
Most-Chomutov, DDTS ZDC

ED Usti nad Labem, dopIin&ni serveru DDTS ZDC
Technologie transformacnich stanic vn/nn

ZST Ttebusice, TS1 22/0,4 kV

ZST Trebusice, TS2 22/0,4 kV

STAVEBNI CAST

INZENYRSKE OBJEKTY
ZELEZNICNI SPODEK A SVRSEK
ZST Most, Zelezniéni svréek

ZST Most, zelezniéni spodek
Most-Trebusice, Zelezniéni svrSek
Most-Trebusice, zelezni¢ni spodek
ZST Tiebusice, Zelezniéni svréek
ZST Trebusice, Zelezniéni spodek
Trebusice-Kyjice, Zelezni¢ni svrsek
ZST Kyjice, Zelezniéni svrsek

Most-Chomutov, vystroj trati

E.1.2 NASTUPISTE

SO 14-03
SO 14-05

ZST Tiebusice, nastupisté
ZST Kyjice, nastupisté

E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI

Zelezniéni mosty

SO 20-01
SO 20-02

Zelezniéni most v ev. km 48,670

Zelezniéni most v ev. km 48,735
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SO 20-03
SO 20-04
SO 20-05

Zelezniéni most v ev. km 49,861
Zelezniéni most v ev. km 55,650

Zelezniéni most v ev. km 56,239

Zelezniéni propustky

SO 21-01
E.1.5

SO 83-01
E.1.8

SO 32-01
E.3
E31

SO 60-02

SO 60-03

SO 60-04

SO 60-05
E.3.4

SO 64-02

SO 64-03

SO 64-05
E.3.6

SO 62-03
SO 62-04
SO 62-05
SO 62-06
SO 62-07
SO 62-08
SO 62-09
E.3.7
SO 61-02
SO 61-03
SO 61-04
SO 61-05

Propustek v ev. km 48,920

OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY
Most-Chomutov, kaceni mimolesni zelené
POZEMNI KOMUNIKACE

Most-Chomutov, dopravni opatfeni

TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI
TRAKCNI VEDENI

Most-Trebusice, TV

ZST Trebusice, TV

Trebusice-Kyjice, TV

ZST Kyjice, TV

OHREV VYMEN

ZST Most, EOV

ZST Tiebusice, EQV

ZST Kyjice, EOV

ROZVODY VN, NN, OSVETLENI A DALKOVE OVLADANI
ODPOJOVACU

ZST Trebusice, venkovni osvétleni a rozvody nn
ZST Tiebusice, DOUO

ZST Trebusice, propojeni TS1 aTS2 kabelem 22kV
Trebusice-Kyjice, Uprava rozvodu 6kV

ZST Kyjice, venkovni osvétleni a rozvody nn
ZST Kyjice, DOUO

ZST Kyjice, Uprava rozvodu 6kV

UKOLEJNENi KOVOVYCH KONSTRUKCI
Most-Trebusice, ukolejnéni vodivych konstrukci
ZST Trebusice, ukolejnéni vodivych konstrukci
Trebusice-Kyjice, ukolejnéni vodivych konstrukci

ZST Kyjice, ukolejnéni vodivych konstrukci
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5. Kapacitni udaje:

= Tratova tfida zatizeni D4
= Nejvy$Si tratova rychlost 120 km/h
= Délka opravovaného Useku 13117 m
= Délka vymény kolejového rostu novy material 21471 m
= Délka vymény kolejového rostu uzity material 934 m
= Pocet vyhybek tvaru J60 25 ks
= Pocet vyhybek tvaru S49 1 ks
n  Konstrukéni vrstvy $térkodrti 4779 m®
= QOprava zelezni¢nich mostu 5 ks
= QOprava zelezni¢nich propustd 1 ks
= Celkova vymeéna TV 400 m
= \/yména zavésu TV 1500 m
= Zesilovaci vedeni 25,4 km
= Prelozka kabelizace ZZ 8034 m
= \/yména tratového kabelu a ¢aste¢né vyména DOK 4137 m
= \/yména napajeciho kabelu 6 kV, 75 Hz 4265 m
= \/yména a doplnéni EOV 29 ks
6. Pripominky

Pripominky vyjadfovatell byly do dokumentace zapracovany nebo budou poZadované
podminky splnény pfi realizaci stavby. Pfipominky ze schvalovaciho procesu Zaméru projektu byly
v projektu akceptovany. Vyjadreni zhotovitele a feseni pripominek jsou popsany ve ,Vyporadani
prfipominek projektu stavby®, €.j. 3554/2015-OR UNL ze dne 23.2.2015 a jeho pfilohach.

7. Zavér
V zaméru projektu byly dodrzeny vSechny parametry z pfedchoziho stupné dokumentace —
Zaméru projektu.
Predlozeny projekt prokazuje komplexnost navrzeného feSeni a odpovida potfebam i
narokim kladenym na tento stuperi dokumentace a pozadavkim pfislusnych zakont a vyhlasek.
Na zakladé vysledkl projednani a posouzeni projektu se doporucuje:
a. schvalit

projekt stavby

,Trat & 504A Usti n. L. - Chomutov, Usek Most - Chomutov"
b. ulozit

investorovi stavby, SZDC s.o., zastoupenému Oblastnim feditelstvim Usti nad Labem:

= dodrzet kapacitni Udaje uvedené v bodé 5 tohoto posuzovaciho protokolu
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= prenést na zhotovitele stavby pozadavek splnit podminky vyjadrovatell k projektu stavby
z bodu 3 a 6 tohoto Posuzovaciho protokolu, tykajici se vlastni realizace stavby.

V Praze dne 17.3.2015

/4

/
{

flitlea

ng. Radovan Kovaiik

feditel odboru provozuschopnosti
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