



Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 8979/2019-SZDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 7/28

Vyřizuje Renáta Majerová
Telefon
Mobil 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 18. října 2019

Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

4_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

V poskytnutém balíčku s rozpočty se nalézají duplicitně tyto rozpočty pro stavební objekty:

SO 02-17-01.xls

SO 02-17-01.xlsx

a

SO 04-17-01.1.xls

SO 04-17-01.1.xlsx

I když mají stejný název, liší se v některých položkách. Může zadavatel vysvětlit, proč mají stejné označení, ale jiný obsah. Případně může zadavatel stanovit, který z těchto So je správný a má být oceněn?

Odpověď:

Při uložení posledně platných souborů nedošlo k jejich přepsání z důvodů odlišné koncovky, proto zůstaly duplicitní. Opravené soupisy prací přikládáme, viz příloha:

SO 02-17-01_a

SO 04-17-01.1_a

Dotaz č. 2:

4_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

V rekapitulaci stavby je uveden objekt SO 90-17-01.1 Výstroj trati, v poskytnutém balíčku jsme ovšem nenalezli k němu rozpočet? Může zadavatel dodatečně doplnit tento rozpočet?

Odpověď:

Doplňujeme chybějící soupis prací – viz příloha:

SO 90-17-01-1_a

Dotaz č. 3:

Zadané soupisy prací obsahují duplicitně objekty SO 02-17-01, SO 03-17-01 a SO 04-17-01.1, které však obsahují různé položky.

Žádáme zadavatele o sdělení, které ze zadaných soupisů prací, jsou správné a mají být uchazečem oceněny v nabídce.

Odpověď:

Z důvodu nepřepsání souborů po opravě došlo k duplicitně uloženým souborům. Opravené soupisy prací přiloženy – viz příloha:

SO 02-17-01_a

SO 03-17-01_a

SO 04-17-01.1_a

Dotaz č. 4:

V zadaných soupisech prací chybí soupis prací pro SO 90-17-01.1
Žádáme zadavatele o zaslání chybějícího soupisu prací.

Odpověď:

Viz odpověď č. 2, v příloze:
SO 90-17-01.1_a

Dotaz č. 5:

V souboru „Seznam dokumentace.xls“, v listu „Seznam SO,PS-I.ETAPA“ jsou uvedeny soupisy prací, které nejsou součástí zadání nebo zde nejsou uvedeny soupisy prací, které zadány jsou. Jedná se o tyto soupisy:

SO 03-17-01.1 – není v souboru uveden

SO 04-17-01.11 – není v souboru uveden

SO 02-16-01.2 – není v souboru uveden

SO 03-19-02.1 – není zadáný jako samostatný soupis prací

SO 03-19-02.2 – není zadáný jako samostatný soupis prací

SO 03-10-02.1 – není zadáný jako samostatný soupis prací

SO 02-15-01.1 – nejsou zde uvedeny podobjekty

SO 03-15-01 – nejsou zde uvedeny podobjekty

SO 03-15-02 – nejsou zde uvedeny podobjekty

SO 02-15-01 – nejsou zde uvedeny podobjekty

SO 98-98 – není v souboru uveden

Domníváme se správně, že chybějící podobjekty (červeně označené), které jsou zde uvedené, jsou součástí zadaných soupisů prací? V opačném případě žádáme o zaslání chybějících soupisů prací.

Odpověď:

„Seznam dokumentace.xls“ je doplněn o chybějící podobjekty SO 03-17-01.1 a SO 04-17-01.1 a části SO xx-15-xx (u pozemních staveb jsou profese nedílnou částí technologické budovy, z důvodu zpracování těchto částí různými zpracovateli, se stavební objekty SO xx-15-xx dělí).

SO 03-19-02.1_a – viz příloha

SO 03-19-02.2_a – viz příloha

SO 03-10-02.1 soupis prací je součástí SO 03-10-02

SO 98-98_a.xml – viz příloha

So 98-98_a.xls – viz příloha

Dodatečně přikládáme SO 03-15-02F_a, který chyběl v Seznamu soupisu prací i v samotných soupisech prací. – viz příloha

Dotaz č. 6:

SO 02-06-22A

1	R		PŘELOŽKA VEDENÍ NN V KM 146,085 DLE SMLOUVY Č. 13001018	ks	1,000
---	---	--	---	----	-------

Je skutečně tento objekt součástí zadání?

Odpověď:

SO 02-06-22A a SO 03-06-21 nebude zhotovitelem realizován, přeložky realizuje dle SOD EON. Doplňujeme soupis prací – NEOCEŇOVAT. Viz příloha.

Dotaz č. 7:

Zadané soupisy prací obsahují položky s nulovým množstvím.

ČP	Kód objektu, části, ...	Kód položky	Popis	MJ	Množství
16	PS 02-14-02.2	75IEE3	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 36 VLÁKEN	KUS	0,000
22	PS 02-14-02.2	75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	0,000
35	PS 02-14-02.2	75JA41	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45	KUS	0,000

36	PS 02-14-02.2	75JA4X	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ	KUS	0,000
31	PS 02-14-03.2	75JA41	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45	KUS	0,000
32	PS 02-14-03.2	75JA4X	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ	KUS	0,000
38	PS 02-14-03.2	75L431	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME PEVNÁ	KUS	0,000
39	PS 02-14-03.2	75L43X	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ	KUS	0,000
14	PS 02-14-04.2	75IEE2	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN	KUS	0,000
21	PS 02-14-04.2	75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	0,000
32	PS 02-14-04.2	75JA41	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45	KUS	0,000
33	PS 02-14-04.2	75JA4X	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ	KUS	0,000
39	PS 02-14-04.2	75L431	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME PEVNÁ	KUS	0,000
40	PS 02-14-04.2	75L43X	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ	KUS	0,000
14	PS 02-14-05.2	75IEE2	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN	KUS	0,000
21	PS 02-14-05.2	75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	0,000
32	PS 02-14-05.2	75JA41	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45	KUS	0,000
33	PS 02-14-05.2	75JA4X	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ	KUS	0,000
39	PS 02-14-05.2	75L431	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME PEVNÁ	KUS	0,000
40	PS 02-14-05.2	75L43X	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ	KUS	0,000
10	PS 03-14-01	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	0,000
15	PS 03-14-08	75IEE2	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN	KUS	0,000
22	PS 03-14-08	75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	0,000
33	PS 03-14-08	75JA41	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45	KUS	0,000
34	PS 03-14-08	75JA4X	ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ 45 - MONTÁŽ	KUS	0,000
34	PS 03-14-10	75N261	MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM	m	0,000
35	PS 03-14-10	75N26X	MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - MONTÁŽ	m	0,000
36	PS 03-14-10	75N26Y	MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - DEMONTÁŽ	m	0,000
37	PS 03-14-10	75N27Y	MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VNITŘNÍ - DEMONTÁŽ	m	0,000
3	PS 90-14-02.1	131839	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	0,000
4	PS 90-14-02.1	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000
5	PS 90-14-02.1	132839	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	0,000
7	SO 02-06-10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	0,000
15	SO 02-06-10	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	0,000
23	SO 02-06-10	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	0,000

6	SO 02-19-17	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	0,000
6	SO 02-19-18	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	0,000
27	SO 02-19-18	21203	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	m	0,000
30	SO 02-19-18	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,000
31	SO 02-19-18	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000
1	SO 02-19-19	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000
2	SO 02-19-19	015140.2	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000
3	SO 02-19-19	015330.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	0,000
6	SO 02-19-19	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	0,000
8	SO 02-19-19	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	0,000
9	SO 02-19-19	03160	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - GARÁŽE A PARKOVIŠTĚ	KPL	0,000
10	SO 02-19-19	03190	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KPL	0,000
24	SO 02-19-19	17980	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000
14	SO 03-15-02	R014.1	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	T	0,000
60	SO 03-19-03	R015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZARÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) neoceňuje sa	T	0,000

Žádáme zadavatele o potvrzení, že uvedené množství je správné, případně opravu.

Odpověď:

Kontrolou byly některé nulové položky ze soupisu prací vymazány případně doplněny MJ – opravené soupisy prací jsou přiloženy – viz příloha:

PS 02-14-02.2_a

PS 02-14-03.2_a

PS 02-14-04.2_a

PS 02-14-05.2_a

PS 03-14-01_a

PS 03-14-08_a

PS 03-14-10_a

PS 90-14-02.1_a

SO 02-06-10_a

SO 02-19-17_a

SO 02-19-18_a

SO 02-19-19_a

SO 03-15-02E_a

SO 03-19-03_a

Dotaz č. 8:

Zadané soupisy prací obsahují položky, které nemají uvedenou měrnou jednotku.

ČP	Kód objektu, části, ...	Kód položky	Popis	MJ	Množství
14	SO 01-01-02	R74C941-2	TAŽENÍ OCHRANNÉHO VODIČE FEZN O10MM		209,000

15	SO 01-01-02	R74C971	PŘERUŠENÍ GABIONOVÉ SÍTĚ		2,000
16	SO 01-01-02	R74C971-2	NAVAŘENÍ ŠROUBOVICE NA SLOUPEK STÁVAJÍCÍ PHS		12,000
17	SO 01-01-02	R74C971-3	ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN NA STÁVAJÍCÍ PHS		2,000
9	SO 02-01-02	R74C941-2	TAŽENÍ OCHRANNÉHO VODIČE FEZN O10MM		1 028,000
39	SO 02-17-01 první soupis	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR		360,000
42	SO 02-17-01 první soupis	R30297	Kontinuální radarové měření pražcového podloží		5,360
38	SO 02-17-01 duplicitní soupis	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR		360,000
41	SO 02-17-01 duplicitní soupis	R30297	Kontinuální radarové měření pražcového podloží		5,360
18	SO 04-17-01.1	R523111.1	ZŘÍZENÍ KOLEJE - DOPRAVA SOUČÁSTÍ Z "MÍSTA PŘEDÁNÍ" NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU		48 688,181

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Chybějící MJ jsou v soupisech prací doplněny – viz příloha:

SO 01-01-02_a

SO 02-01-02_a

SO 04-17-01.1_a

Dotaz č. 9:

4_SOUVIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Při kontrole poskytnutých rozpočtu jsme dále narazili, že u následujících položek v jednotlivých SO není měrná jednotka. Může zadavatel tyto jednotky doplnit?

SO 02-17-01	39	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR		360,000
SO 02-17-01	42	R30297	Kontinuální radarové měření pražcového podloží		5,360
SO 02-17-01	38	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR		360,000
SO 02-17-01	41	R30297	Kontinuální radarové měření pražcového podloží		5,360
SO 04-17-01.1	18	R523111	ZŘÍZENÍ KOLEJE - DOPRAVA SOUČÁSTÍ Z "MÍSTA PŘEDÁNÍ" NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU		48 688,181
SO 01-01-02	14	R74C941-2	TAŽENÍ OCHRANNÉHO VODIČE FEZN O10MM		209,000

SO 01-01-02	15	R74C971	PŘERUŠENÍ GABIONOVÉ SÍTĚ		2,000
SO 01-01-02	16	R74C971-2	NAVAŘENÍ ŠROUBOVICE NA SLOUPEK STÁVAJÍCÍ PHS		12,000
SO 01-01-02	17	R74C971-3	ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN NA STÁVAJÍCÍ PHS		2,000
SO 02-01-02	9	R74C941-2	TAŽENÍ OCHRANNÉHO VODIČE FEZN O10MM		1 028,000

Odpověď:

Bylo již zodpovězeno dotazem č. 8, opravené soupisy prací jsou přiloženy.

SO 01-01-02_a

SO 02-01-02_a

SO 04-17-01.1_a

Dotaz č. 10:

Rekapitulace stavby obsahuje jednotlivé PS/SO řazené podle sloupce „Objekt“. Poskytnete zadavatel Rekapitulaci PS/SO v členění projektové dokumentace dle Směrnice GR č.11/2006, tak jak tomu bylo vždy u staveb tohoto typu a jak je obvyklé?

Odpověď:

V rámci aktualizace projektové dokumentace byla její skladba dána do souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb, která je nadřazena směrnici SZDC č.11/2006 a je uvedeno v průvodní zprávě dokumentace. Jiné členění by bylo v rozporu s vyhláškou, a tudíž nebude vydáno.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání ze dne 14. 11. 2019 na den **15. 11. 2019**, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2019-035855). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 14. 11. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 15. 11. 2019 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 14. 11. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 15. 11. 2019 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

SO 02-17-01_a.xlsx

SO 04-17-01.1_a.xls

SO 90-17-01.1_a.xlsx

SO 03-17-01_a.xls

SO 03-19-02.1_a.xlsx

SO 03-19-02.2_a.xlsx

SO 98-98_a.xlsm

SO 98-98_a.xml

PS 02-14-02.2_a.xlsx


PS 02-14-03.2_a.xlsx

PS 02-14-04.2_a.xlsx

PS 02-14-05.2_a.xlsx

PS 03-14-01_a.xlsx
PS 03-14-08_a.xlsx
PS 03-14-10_a.xlsx
PS 90-14-02.1_a.xlsx
SO 02-06-10_a.xlsx
SO 02-19-17_a.xlsx
SO 02-19-18_a.xlsx
SO 02-19-19_a.xlsx
SO 03-15-02E_a.xlsx
SO 03-15-02F_a.xls
SO 03-19-03_a.xlsx
SO 03-06-21_a.xlsx
SO 02-06-22A-a.xlsx
SO 01-01-02_a.xlsx
SO 02-01-02_a.xlsx
Seznam dokumentace_a.xls

V Praze dne 18. 10. 2019



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace