

VÁS DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 36847/2019-SŽDC-OR UNL-NPI
POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE: Bc. Marie Lepešková
TEL: 972 424 467
MOBIL:
E-MAIL: Lepeskova@szdc.cz
DATUM: 18. 10. 2019

web SŽDC
<https://zakazky.szdc.cz/>

**Věc: INFORMACE Č. 1 (OPRAVA ZD)
k zadávací dokumentaci VZ 65019200_Oprava PZS v úseku Ústí n.L.Střekov - V. Březno"**

Na základě kontroly zadávací dokumentace bylo zadavatelem zjištěno, že došlo k administrativní chybě v Položkovém rozpočtu a Jednotkovém ceníku a to v neoznačení položek, které nemá účastník výběrového řízení oceňovat v rámci dodání vlastních prostředků zadavatelem, tato změna se týká následujících příloh zadávací dokumentace:

- 1. Příloha č. 1b - Položkový rozpočet**, kde byla opravena následující položka: „**PS-03 Dodávky SSZT – NEOCEŇOVAT**“. Tato oprava bude uvedena v **příloze č. 1b – Položkový rozpočet – změna č. 1**, která je součástí této doplňující informace a při zpracování nabídky je nutné použít tento dokument.
- 2. Příloha č. 1a – Jednotkový ceník**, kde jsou jednotlivé položky, které účastník nebude v rámci zadávací dokumentace oceňovat, jsou označeny v poznámce tohoto dokumentu slovy: **Dodávka SSZT Neoceňovat**. Tato výše uvedená změna bude v **příloze č. 1a – Jednotkový ceník – změna č. 1**, která je součástí této doplňující informace a při zpracování nabídky je nutné použít tento dokument.
- 3. Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dílčích smluv**, kde je tento vlastní materiál zmíněn v textu v odstavci Předmět rámcové dohody následující větičkou: **Materiál, který bude na stavbu dodán SŽDC, nebude v rozpočtu oceňován**. Tato oprava bude uvedena v příloze č. 1 – **Specifikace dílčích smluv – změna č. 1**. Tento opravný dokument není potřeba přikládat k nabídce.

Touto změnou se zároveň posouvá lhůta pro podání nabídky na 7. 11. 2019 v 8:00.

Ostatní články Výzvy pro podání nabídky zůstávají beze změn.

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem