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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Název přílohy    Příloha č. 

- Tabulka vytyčovacích bodů 1 
      v přiložené tabulce je uveden přehled vyexportovaných souřadnic lomových  

bodů kabelové trasy PS 210. Vyexportována pouze nová trasa POK. Stávající trasa POK, DOK, TK a 
HDPE trubek  neexportována. 

  
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Situace kabelové trasy POK         2 

•  Přehledové schéma POK         3 

•  Vnitřní instalace a umístění POK – Domek GSM-R      4.1 

•  Vnitřní instalace a umístění POK – TNS Rostoklaty - 1.PP     4.2  

•  Vnitřní instalace a umístění POK – TNS Rostoklaty - 1.NP     4.3 

•  Obsazení 19" skříně 45U - Domek GSM-R        5.1 

•  Obsazení 19" skříně 45U – TNS Rostoklaty       5.2 

•  Vzorové příčné řezy           6  

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu        7  
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty 

Název Provozního souboru:  PS 210 TNS Rostoklaty, POK 

Kraj:      Středočeský kraj 

Okres:     Kolín 

Obec:       Rostoklaty 

Místo stavby:   stávající areál trakční napájecí stanice Rostoklaty a přilehlé 

drážní těleso  

Katastrální území:    Rostoklaty 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení (DSP)   

Předmět dokumentace:  Rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice (trakční 

měnírny), její technologické a stavební části a navazujících 

rozvodů vn, nn včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce 

bude provedena formou výstavby nové provozní budovy a 

rekonstrukce stávající rozvodny 110kV za použití náhradního 

napájecího zdroje (provizorní napaječ vvn/vn). 

Rozsah projektu:   odpovídá vyhlášce ministerstva dopravy vyhlášky 146/2008 Sb. 

dle přílohy č. 5 i rozsahu dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních ve stupni 

projekt (P) dle směrnice č. 11/2006 (příloha č. 2, změna č.1) 

generálního ředitele SŽDC. 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278, 190 00 Praha 9  
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:  Ú častníci Spole čnosti „SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"  
 

SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

 

SUDOP EU a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 051 65 024 

   DIČ: CZ-051650 

 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Miroslav Nezkusil, SUDOP Praha a.s. 

    (ČKAIT 0009357, IT00 - autorizovaný inženýr pro  
 technologická zařízení staveb) 

 
Projektant PS:   Vratislav Hůla 

 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení stavebního objektu 

PS 210 TNS Rostoklaty POK, stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty“ je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Schválený záměr projektu stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 
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2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 210 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 211 TNS Rostoklaty, úprava DK a PK 

• PS 212 TNS Rostoklaty, místní kabelizace 

• PS 213 TNS Rostoklaty, přenosový systém  

• PS 220 TNS Rostoklaty, EZS 

• PS 221 TNS Rostoklaty, sdělovací zařízení 

• PS 230 TNS Rostoklaty, kamerový systém 

• PS 310 TNS Rostoklaty, DŘT 

• PS 311 ED Praha, doplnění DŘT 

• PS 312 TNS Rostoklaty, DDTS ŽDC 

• PS 313 CDP Praha, doplnění DDTS ŽDC 

Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v POK a DOK a jejichž kabelové 

trasy jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

Ostatní stavební objekty řešící výstavbu TNS a v stavební úpravy obvodu stavby TNS. 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

V původním řešení v předchozím stupni dokumentace bylo navrženo připojit novou TNS pomocí 

přípojného optického kabelu 12 vláken z Domku GSM-R v Zastávce Rostoklaty. Tento přípojný optický 

kabel nyní připojuje stávající TNS Rostoklaty. Tento přípojný optický kabel měl být odpojen ze stávající 

TNS Rostoklaty a nově vyveden v nové TNS Rostoklaty.  

Po projednání předmětné dokumentace bylo na návrh zástupce investora provedeno připojení nové TNS 

Rostoklaty nový přípojným optickým kabelem ze spojky přímo ze stávajícího DOK Praha – Kolín 72 

vláken pomocí odbočné spojky. Stávající POK bude demontován po ukončení činnosti stávající TNS 

Rostoklaty. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro PS 210 TNS Rostoklaty, POK, byla zpracována v souladu s platnými 

normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Upravovaný POK je zařazen a bude nadále zařazen do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 

Praha 1. 

2.5 Správce HIM 

Správcem nového POK bude SŽDC s.o. TÚDC. Servisní organizací se předpokládá, že nadále bude ČD-

Telematika a.s.  
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je objekt stávající TNS Rostoklaty připojen 12-ti vláknovým přípojný optickým kabelem 

do domku BTS GSM-R v Zastávce Rostoklaty. Přípojný optický kabel je ukončen v optickém rozvaděči 

umístěném ve stávající skříni 19“45U v Dozorně TNS Rostoklaty a ve stávající optické spojce v 

kabelovém prostoru v domku GSM-R. Tento přípojný optický kabel je zafouknut do HDPE trubky 40/33. 

Tento přípojný optický kabel bude ochraňován a v provozu až do úplného ukončení provozu stávající 

budovy TNS Rostoklaty. 

Ve společné kabelové trase s HDPE s přípojný optickým kabelem je položena stávající HDPE trubka 

40/33 barvy modré a traťový metalický kabel TCEPKPFLKEZE 25XN0,8. Obě tato vedení budou 

zachována v provozu a nebude se do těchto vedení zasahovat. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

Novou TNS Rostoklaty je navrženo připojit novým přípojným optickým kabelem přímo ze stávajícího DOK 

Praha – Kolín 72 vláken. Nový přípojný optický kabel bude profilu 12-vláken (SM) a bude připojen ke 

stávajícímu DOK pomocí nové odbočné spojky umístěné do nové kabelové komory ROMOLD v km 

381,985. Optický kabel bude zafouknut do nové HDPE trubky 40/33 barvy modrá/1xčerný pruh Dále bude 

položena nová HDPE trubka 40/33 barvy černé/1xmodrý pruh jako rezervní.   

Stávající přípojný optický kabel mezi domkem GSM-R a stávající TNS Rostoklaty bude v provozu do 

ukončení činnosti stávající TNS Rostoklaty a po té bude demontován i s ukončeními v TNS Rostoklaty a 

v domku GSM-R. 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 Ochrana stávajícího POK 

Stávající přípojný kabel 12-vláken (SM) zafouknutý do stávající chráničky HDPE 40/33 barvy černé/1x 

pruh bude po dobu stavby nové TNS Rostoklaty a dalších objektů v obvodu TNS Rostoklaty ochraňován. 

Tento přípojný kabel je položen mimo přímou stavební činnost, tedy výstavbu jednotlivých objektů. Je 

tedy nutné jej hlavně vytyčit a ochraňovat, aby do něho nebylo zasaženo vedlejší stavební činností. 

Přípojný optický kabel musí být v provozu po celou dobu stavby a celou dobu činnosti stávající TNS 

Rostoklaty. Po ukončení činnosti stávající TNS bude přípojný optický kabel odpojen od optického 

rozvaděče ve stávající TNS Rostoklaty a v optické spojce v domku GSM-R a vytažen z HDPE trubky 

40/33. Ve stávající TNS bude demontováno ukončení tohoto přípojného optického kabelu, tedy optický 

rozvaděč. V domku GSM-R bude demontována optická spojka a znovu smontována. Stávající vlákna 

provařená do staré TNS budou svařena ve spojce na rovno.       

4.1.2 Nový POK 

V rámci předmětné stavby mezi novým spojkovištěm v km 381,985 a novou budovou TNS Rostoklaty 

budou položeny dvě nové HDPE trubky 40/33 barvy modrá/1xčerný pruh a barvy černá/1xmodrý pruh. Do 

HDPE trubky 40/33 barvy modrá/1xčerný pruh bude zafouknut přípojný optický kabel 12 vláken (SM). 

Druhá HDPE trubka 40/33 bravy černá/1xmodrý pruh bude považována za rezervní. HDPE trubky budou 

ukončeny v 1.PP v TNS Rostoklaty. Přípojný optický kabel dále povede po nových roštech 1.PP TNS 

Rostoklaty pod novou skříň 19“47U v 1.NP a projde přímo do této nové skříně 19“47U.  Optický kabel 
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bude ukončen konektory E2000/APC v novém optickém rozvaděči v TNS Rostoklaty. Rezerva optického 

kabelu bude umístěna na zeď v 1.PP pod místností „Dozorna“. 

V km 381,985 bude odkopána kabelová trasa DOK Praha – Kolín. Bude přerušena HDPE trubka 40/33 

barvy modré a popotažen dálkový optický kabel z rezervy v Domku GSM-R. V domku GSM-R je rezerva 

cca 23m a bude tedy popotaženo minimálně 10m, aby mohla být na DOK provedena nová odbočná 

optická spojka. Na dálkovém optickém kabelu Praha – Kolín SŽDC s.o. bude následně provedena nová 

odbočná optická spojka v nové kabelové komoře v km 381,985. Pomocí této spojky bude připojen nový 

přípojný optický kabel 12 vláken (SM) do nové TNS Rostoklaty.  

Po výstavbě přípojného optického kabelu budou jak přípojný optický kabel tak i stávající Dálkový optický 

kabel Praha - Kolín přeměřeny dle příslušných předpisů a požadavků SŽDC s.o. 

4.1.3 Ochrana stávající HDPE trubky a tra ťového kabelu 

Stávající HDPE trubka 40/33 barvy modré a traťový kabel TCEPKFLEZE 25XN0,8 budou  po dobu stavby 

nové TNS Rostoklaty, dalších objektů v obvodu TNS Rostoklaty a výstavbě trakčních podpěr pro 

odpojovače ochraňovány. HDPE trubka 40/33 a traťový kabel jsou položen mimo přímou stavební 

činnost, tedy výstavbu jednotlivých objektů. Je tedy nutné je hlavně vytyčit a ochraňovat, aby do nich 

nebylo zasaženo vedlejší stavební činností. Po výstavbě je navrženo HDPE trubku i traťový kabel 

přeměřit, zda nebylo stavební činností do těchto vedení zasaženo a jsou nadále ve stejném provozním 

stavu jako před stavební činností.       

4.2 Dálkový optický kabel  

V rámci tohoto PS dojde k povytažení stávajícího optického kabelu 72 vláken. Kabel bude přerušen 

v nové kabelové komoře v km 381,985, kde bude provedena nová odbočná optická spojka. Poněvadž 

bude nutné v nové kabelové spojce provést minimální rezervy na obě strany spojky, je nadrženo tyto 

rezervy kompenzovat z rezervy v domku GSM-R, kde je vytvořena rezerva 23m. tato rezerva tedy bude 

zmenšena na 12m a dojde tak k možnosti vytvoření dvou rezerv po 5m v nové kabelové komoře 

ROMOLD v km 381,985.  

4.3 Přípojný optický kabel  

V rámci tohoto PS dojde k zafouknutí nového optického kabelu 12 vláken (SM) do nové HDPE trubky 

40/33 mezi novou spojkou v km 381,993, kde bude naspojkován na stávající DOK Praha - Kolín 72 

vláken a TNS Rostoklaty, kde bude vyveden do nového OR.  

4.4   Navržené HDPE trubky 

Mezi novou kabelovou komorou ROMOLD v km 381,987 a TNS Rostoklaty budou položeny dvě nové 

HDPE trubky 40/33 barvy modré/1x černý pruh a barvy černá/1xmodrý pruh. 
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4.5   Ukončení kabel ů a HDPE trubek 

Ukončení přípojného optického kabelu bude provedeno do optického rozváděče konektory E2000/APC. 

Ukončení navrženého kabelu a HDPE trubek bude provedeno následovně: 

Trakční napájecí stanice 

Sdělovací místnost – přípojný kabel bude ukončen v nové skříni 19“ 47U dodané v rámci PS 213 

konektory E2000/APC v novém optickém rozvaděči. Ukončena budou vlákna 1 – 12. Skříň bude 

vybavena vodícími oky pro vedení patchcordů  

Suterén – Ochranné HDPE trubky budou ukončeny těsně po vstupu do budovy. Před zafouknutím 

optického kabelu bude trubka HDPE zaslepena koncovkou KPP40. Optický kabel povede dále v trubce 

HFXP 40 černá po nových kabelových roštech až k prostupu do 1.NP. Rezerva optického kabelu bude 

umístěna na zeď v 1.PP pod sdělovací místností. 

4.6 Specifikace použitých optických kabel ů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., O14, č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 

27.6.2017 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

4.7   Montáž ochranných HDPE trubek 

Montáž (pokládka) ochranných HDPE trubek bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu 

HDPE trubek. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek PLASSON 40/40, které mají na obou 

koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Spojky na HDPE a konce chráničky 

budou označeny označníkem MARKR 3M. Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být 

provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

4.8   Montáž a m ěření optických kabel ů 

Mezi spojkovištěm v km 381,987 a novou budovou TNS Rostoklaty budou položeny dvě nové HDPE 

trubky 40/33 barvy modrá/1xčerný pruh a barvy černá/1xmodrý pruh. Do HDPE trubky 40/33 barvy 

modrá/1xčerný pruh bude zafouknut přípojný optický kabel 12 vláken (SM). Druhá HDPE trubka 40/33 

bravy černá/1xmodrý pruh bude považována za rezervní. HDPE trubky budou ukončeny v 1.PP v TNS 

Rostoklaty. Přípojný optický kabel dále povede po nových roštech 1.PP TNS Rostoklaty pod novou skříň 

19“47U v 1.NP a projde přímo do této nové skříně 19“47U.  Optický kabel bude ukončen v novém 

optickém rozvaděči v TNS Rostoklaty.  

V km 381,985 bude odkopána kabelová trasa DOK Praha – Kolín. Bude přerušena HDPE trubka 40/33 

barvy modré a popotažen dálkový optický kabel z rezervy v Domku GSM-R. Na dálkovém optickém 

kabelu Praha – Kolín SŽDC s.o. bude provedena nová odbočná optická spojka v nové kabelové komoře 
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v km 381,985. Pomocí této spojky bude připojen nový přípojný optický kabel 12 vláken (SM) do nové TNS 

Rostoklaty.  

Na přípojném optickém kabelu a také na Dálkovém optickém kabelu SŽDC s.o. budou provedena tato 

měření a pro přejímací řízení je nutno zajistit:  

• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech; 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech; 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry)  

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě 
tabulky 

Při montáži optického kabelu musí být dodrženy montážní postupy a použito speciální nářadí předepsané 

výrobcem, pracovníci dodavatele musí být vyškoleni z příslušných předpisů. Po předání stavby 

provozovateli bude provedeno měření optické trasy dle požadavku SŽDC s.o. a předány měřicí protokoly. 

Dále bude provedeno geodetické zaměření trasy kabelu ve výkopu a následně zakreslení do 

dokumentace skutečného provedení stavby. Markery pro vyhledávání budou umístěny na kabelové 

rezervě uložené v zemi. 

Po realizaci definitivní definitivního stavu je nut né provozovateli vyhotovit a p ředat z výše 

uvedených m ěření měřící protokoly. 

4.9   Měření tra ťového kabelu 

Na traťovém kabelu bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno před a po 

výstavbě.  

4.10 Demontáže 

Vykopávání staré HDPE trubky se neuvažuje a bude ponechána v zemi. V obvodu stavby TNS je 

předpokládáno, že HDPE trubka bude vytažena v rámci stavebních a výkopových prací. Pokud bude 

HDPE trubka vyjmuta z půdy, bude odevzdána buď do skladů SŽDC s.o. TÚDC nebo ekologicky 

zlikvidována přímo stavební firmou v rámci demontážních prací.  

Demontovaný přípojný optický kabel bude odevzdán buď do skladů SŽDC s.o. nebo ekologicky 

zlikvidován přímo stavební firmou v rámci demontážních prací. Demontované ukončení přípojného 

optického kabelu (konektory), budou odvezeny na skládku. Demontované optické rozvaděče budou 

odevzdány do  skladů SŽDC s.o.  

Demontáže sdělovacího zařízení ve stávající m domku GSM-R budou provedeny kompletně a to včetně 

stavebního začištění prostupu do domku GSM-R. 

4.11   Uzemnění  

Provozní uzemnění v TNS Rostoklaty bude využito nově vybudované v rámci výstavby nové TNS. 
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4.12   Zemní práce a uložení kabel ů a HDPE trubek 

Kabelová trasa HDPE trubek v blízkosti železniční trati, a v obvodu TNS Rostoklaty je řešena 

samostatně.  

Při pokládání HDPE trubek v samostatné trase se navrhuje výkop 35x90cm (minimální hloubka krytí 

80cm) a uložení HDPE trubek do betonových žlabů. Nad HDPE trubku bude uložena výstražná fólie 

modré barvy šíře 33cm. Při křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální hloubka 

krytí 110cm) a ochrana mechanickým zabezpečením. Hloubka uložení a způsob mechanické ochrany 

jsou patrné ze situací. 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení HDPE trubek a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050) a ostatními na ně 

navazujícími. Z přiložených situačních výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebných pro výkop 

kabelových tras a výkopu pro kabelovou komoru ROMOLD. Zemní práce spojené s uložením kabelové 

komory ROMOLD do země musí být prováděny tak, aby nedocházelo k jejímu uvolnění. 

V rámci dokumentace skute čného provedení bude nová trasa POK zdokumentována. Bude 
opravena stávající Kabelová kniha plán ů DOK Praha - Kolín. Kabelová kniha plán ů bude opravena 
ve všech vyhotoveních v tišt ěné podob ě a také v elektronické podob ě ve formátu Microstation v8. 
Součástí opravených list ů Kabelové knihy plán ů budou i charakteristické řezy kabelovou trasou. 

Přednostn ě budou knihy plán ů upraveny správci kabelových vedení SŽDC TÚDC s.o.  

4.13 Inženýrské sít ě  

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2018. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci t ěchto sítí jejich 

přesné vytý čení a tím zabránit jejich případnému poškození. 

4.14 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkový kabel, dálkový a přípojný optický kabel apod.) 

a  SŽDC OŘ (stávající traťové a zabezpečovací kabely). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

výstavby nové TNS Rostoklaty. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 
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požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách TNS Rostoklaty, v obvodu TNS 

Rostoklaty, obvodu Zastávky Rostoklaty a v kolejišti je zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní 

výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS 

a SO stavby.  

Z důvodu vedení d ůležitých spoj ů na DOK Praha - Kolín je možná výluka na DOK v délc e 

maximáln ě 5-ti hodin nebo kratší. Výluku na DOK je nutné dom luvit minimáln ě tři kalendá řní 

měsíce p ředem se správcem DOK, kterým je firma ČD-Telematika a.s.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou HDPE trubek a dalš ích kabelových vedení v obvodu TNS 

Rostoklaty. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• optická spojka (kabelová komora) – ball marker s možností zápisu dat 

• rezerva na optickém kabelu (kabelová komora) – ball marker 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel p ředložit realiza ční dokumentaci, aby mohla být 

odsouhlasena budoucím majitelem a správcem kabelový ch vedení. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC (ČSD) T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• SŽDC (ČSD) T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 
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Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 
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Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel  (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění  

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
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- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC (ČD) – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 

ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- Směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách 

provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

- SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011) 

- SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
subjekt 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2018.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


