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Mistni kabely CETIN a.s. zakon&eny koncovkam

DEMONTAZE ZARIZENf FIRMY CETIN A.S.

JSOU VEDENY JAKO NEZADATELNA ZAKAZKA CETIN A.S.

ZDE V TOMTO PREDMETNEM PS 211

POUZE TECHNICKE POZNAMKY (VIZ TZ A VYKRESOVA CAST).

VESKERE PRACE BUDOU ZAPOCITANY JEN DO SOUHRNNEHO ROZPOCTU STAVBY.
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Odbo&né spojky nahrazeny spojkami rovngmi
PripoJné kabely zakon&eny koncovkami

<— PRAHA

LEGENDA:
—_— N — . - trasa novych sdélovacich vedeni (DK)
35%x90 - hloubka a ife vykopu
£ - uloZeni kabelového vedeni do vykopu pod desku a oznaceni vedent f6lif
Ifl - uloZeni kabelového vedeni do kabelového Zlabu a oznaZenf folif
® - zataZeni kabelového vedeni do PE trubky

Silné popisy - providéno v rdmci tohoto PS
Tenké popisy - providéno v rimci jinych PS

POZNAMEKA:

Pfed zapo&etim stavby a providéni vykopt kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci
(vykoptt jam pro kabel.komory apod) je nutné provést jednotlivymi
sprévei téchto siti jejich presné vytyeni a tim zabrinit jejich pfipadnému poskozeni.
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Spréva zeleznicni dopravni cesty

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:

01 PO ZAPRACOVANI PRIPOMINEK 02/2019
02 ; ]
03 - -
Objednatel: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.0.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

O, subop
NM\PRAHA

Zhotovitel: U&astnici Spolecnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty DSP"

vt

Spréavce:

WA

sSUDOP
PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedouci tymu:
ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:
ING.PETR POUPA

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci stfediska:

i

ING. MARTIN RAIBR

Odpovédny projektant SO, 10, PS:

Ve

VRATISLAV HULA

Vypracoval:

VRATISLAV HULA

n

N

Kontroloval:

ING. PETR POUW

Nazev akce: Cislo smlouvy:
18-126.208
Projektovy stupefi:
Zvyseni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty DSP
Cast: Datum:
01/2019
Cislo &asti:
PS 211 TNS ROSTOKLATY, UPRAVA DK A PK D.2.5.2
Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formatu:
1:500 5xA4
, Cislo prilohy:
SITUACE KABELOVE TRASY DK, TKK A PK 2

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




