
4xA4-

3PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA DK, TKK A PK

KOLEJIŠTÌ

SMÌR PRAHASMÌR KOLÍN KOLEJIŠTÌ

KOLEJIŠTÌ

KM 382,073

TNS ROSTOKLATY

- Zaøízení vybudovaná nebo pøemis•ovaná v rámci tohoto PS±ERVENÌ

MODØE - Zaøízení vybudovaná v rámci jiných PS a SO

ŠEDÌ

R=30m
- Rezerva na kabelu (R=30metrù)

OR

- Optický rozvadìè OR

KK

- Kabelová komora KK

VYSVÌTLIVKY:

ZELENÌ - Zaøízení demolovovaná a demontovaná

zásobník bleskojistek + bleskojistky
pro 10 párù LSA PLUS na nosníku +

- Záøezová rozpojovací svorkovnice KRONE

- Kabelová spojka rovná, dìlící

- Uzemnìní

- Oddìlovací translátor

  Koncovka kabelová
- Koncovka na trubkách HDPE PLASON 40

- Svorka uzemòovací na plášti kabelu

KOLÍN

SMÌR

PRAHA

SMÌR
DCKQYPY 9XV1,2+33DM0,9 (ŽDK1)

Stávající DK Praha - Kolín

Stávající TKK Praha - Kolín

DCKQYPY 4XPi1,2+12DM0,9+15XPi1,2 (TKK8)

±.BROD
Stávající PK ±.Brod - TNS Rostoklaty

Stávající PK ±.Brod - TNS RostoklatyDCKQYPY 12DM0,9 (PK19)

DCKQYPY 5XPi1,2 (PK3)Stávající PK

DCKQYPY 5DM0,9 (PK2)

KM 381,618
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Spojka TR
Spojka TR

- Zaøízení stávající

- Kabelová koncovka

3x Kabelová koncovka

- Dálkové a pøípojné a místní metalické kabely

FIALOVÌ - Zaøízení upravovaná CETIN a.s.

Místní metalický kabel CETIN a.s.

Místní metalický kabel CETIN a.s.

(ROSO255)

UR 6/32 

2x Kabelová koncovka

REZ=5m

REZ=5m

Demontováno

Demontováno

Demontováno

ROZPOČTU STAVBY.

SOUHRNNÉHO DO JEN ZAPOČÍTÁNY BUDOU PRÁCE VEŠKERÉ ČÁST). VÝKRESOVÁ 

A TZ (VIZ POZNÁMKY TECHNICKÉ POUZE 211 PS PŘEDMĚTNÉM TOMTO  V ZDE 

CETIN A.S. 

ZAKÁZKA NEZADATELNÁ JAKO VEDENY JSOU A.S. CETIN FIRMY ZAŘÍZENÍ DEMONTÁŽE 

ING. MARTIN RAIBR VRATISLAV HŮLA VRATISLAV HŮLA

D.2.5.2PS 211 TNS ROSTOKLATY, ÚPRAVA DK A PK

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

18-126.208

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty DSP

01/2019

Garant profese:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

                              Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"

Správce:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Vedoucí týmu:

ING.PETR POUPA

ING. PETR POUPA

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2019


