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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Název přílohy    Příloha č. 

- Tabulka vytyčovacích bodů 1 
      v přiložené tabulce je uveden přehled vyexportovaných souřadnic lomových  
      bodů kabelové trasy PS 212. Vyexportovány jsou pouze samostatné trasy.  
      Body společné trasy s PS 210 jsou vyexportovány v tomto  PS 210. 
 
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Situace kabelových tras místní kabelizace       2 

•  Přehledové schéma místní kabelizace - provizorní      3.1 

•  Přehledové schéma místní kabelizace - definitivní      3.2 

•  Vnitřní instalace a umístění MK - 1.PP       4.1 

•  Vnitřní instalace a umístění MK - 1.NP       4.2  

•  Vnitřní instalace a umístění MK - Domek ochran R110kV     4.3 

•  Vnitřní instalace a umístění MK – Obslužný objekt      4.4 

•  Vnitřní instalace a umístění MK - Domek proviz.napaječe     4.5 

•  Obsazení 19" skříně 47U TNS Rostoklaty        5 

•  Vzorové příčné řezy           6  

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu        7  

 

 

 

 

 



 
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty 

PS 212 TNS Rostoklaty, místní kabelizace 

 4/18 

 

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty 

Název Provozního souboru:  PS 212 TNS Rostoklaty, místní kabelizace 

Kraj:      Středočeský kraj 

Okres:     Kolín 

Obec:       Rostoklaty 

Místo stavby:   stávající areál trakční napájecí stanice Rostoklaty a přilehlé 

drážní těleso  

Katastrální území:    Rostoklaty 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení (DSP)   

Předmět dokumentace:  Rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice (trakční 

měnírny), její technologické a stavební části a navazujících 

rozvodů vn, nn včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce 

bude provedena formou výstavby nové provozní budovy a 

rekonstrukce stávající rozvodny 110kV za použití náhradního 

napájecího zdroje (provizorní napaječ vvn/vn). 

Rozsah projektu:   odpovídá vyhlášce ministerstva dopravy vyhlášky 146/2008 Sb. 

dle přílohy č. 5 i rozsahu dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních ve stupni 

projekt (P) dle směrnice č. 11/2006 (příloha č. 2, změna č.1) 

generálního ředitele SŽDC. 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278, 190 00 Praha 9  
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:  Ú častníci Spole čnosti „SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"  
 

SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

 

SUDOP EU a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 051 65 024 

   DIČ: CZ-051650 

 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Miroslav Nezkusil, SUDOP Praha a.s. 

    (ČKAIT 0009357, IT00 - autorizovaný inženýr pro  
 technologická zařízení staveb) 

 
Projektant PS:   Vratislav Hůla 

 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení stavebního objektu 

PS 212 TNS Rostoklaty, místní kabelizace „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty“ je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Schválený záměr projektu stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 
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2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 212 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 210 TNS Rostoklaty POK 

• PS 211 TNS Rostoklaty, úprava DK a PK 

• PS 213 TNS Rostoklaty, přenosový systém  

• PS 220 TNS Rostoklaty, EZS 

• PS 221 TNS Rostoklaty, sdělovací zařízení 

• PS 230 TNS Rostoklaty, kamerový systém 

• PS 310 TNS Rostoklaty, DŘT 

• PS 311 ED Praha, doplnění DŘT 

• PS 312 TNS Rostoklaty, DDTS ŽDC 

• PS 313 CDP Praha, doplnění DDTS ŽDC 

Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v POK a DOK a jejichž kabelové 

trasy jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

Ostatní stavební objekty řešící výstavbu TNS a v stavební úpravy obvodu stavby TNS. 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro PS 212 TNS Rostoklaty, místní kabelizace, byla zpracována v souladu s 

platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudovaná sdělovací místní kabelizace je zařazena do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 

00 Praha 1 . 

2.5 Správce HIM 

Správcem nových místních kabelů bude SŽDC s.o. TÚDC. Předpokládá se, že servisní organizací bude 

ČD-Telematika a.s.  
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době není v TNS Rostoklaty zřízena žádná stávající místní kabelizace. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci tohoto PS je navržena provizorní a následně definitivní, nová místní kabelizace zajišťující 

všechny požadavky provozu na propojení technologického zařízení. 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 Provizorní stav 

Místní kabelizace řeší provizorní propojení potřebných budov, objektů a zařízení v obvodu TNS 

Rostoklaty. Budou tedy položeny provizorní HDPE trubka a optický kabel: 

1) HDPE trubka 40/33  kabelový prostor TNS – Domek provizorního napáje če – mezi objektem 

stávající TNS a Domkem provizorního napáječe bude položena nová HDPE trubka 40/33 barvy 

červené. HDPE trubka bude ukončena v 1.PP stávající TNS Rostoklaty a v kabelovém žlabu 

v podlaze v Domku ochran. Do této HDPE trubky bude následně zafouknut nový optický kabel.  

2) Optický kabel 12 vláken (SM) Dozorna TNS – Domek  provizorního napáje če – mezi objektem 

stávající TNS a Domkem provizorního napáječe bude položena nová HDPE trubka 40/33 barvy 

červené. Do této HDPE trubky bude následně zafouknut nový 12-ti vláknový optický kabel (SM). 

Tento kabel bude ukončen v novém optickém rozváděči ve stávající sdělovací skříni 19“45U v 

Dozorně a optickém rozvaděči 19“ ve skříni DŘT v Domku provizorního napáječe.  

Po ukončení činnosti Domku provizorního napáječe a před demolicí stávající budovy TNS Rostoklaty 

budou tato vedení demontována, tedy optický kabel bude vytažena a HDPE trubka bude vytažena z obou 

objektů. Provizorní HDPE trubka nebude vyjmuta ze země. 

Způsob provedení provizorní místní kabelizace je zřejmý z výkresové dokumentace. 

4.1.2 Definitivní stav 

Místní kabelizace řeší propojení potřebných budov, objektů a zařízení v obvodu TNS Rostoklaty. Budou 

tedy položeny nové místní metalické a optické kabely a HDPE trubky: 

1) Místní metalický kabel  Dozorna TNS – Obslužný objekt  – mezi oběma objekty bude položen 

nový místní metalický kabel TCEPKPFLEZE 3x4x0,6. Kabel bude ukončen v nové skříni 19“47U 

v Dozorně TNS a nové skříni MIS 1b v Obslužném objektu, kde bude ukončen na LSA 

svorkovnicích.  

2) Místní metalický kabel  Dozorna TNS – Domek ochran  – mezi oběma objekty bude položen 

nový místní metalický kabel TCEPKPFLEZE 3x4x0,6. Kabel bude ukončen v nové skříni 19“47U 

v Dozorně TNS a nové skříni MIS 1b v Domku ochran, kde bude ukončen na LSA svorkovnicích.  

3) Místní metalický kabel Dozorna TNS – Telefonní k omunikátor na brance – mezi TNS a 

rozvaděčem komunikátoru bude položen nový místní metalický kabel TCEPKPFLEZE 

3x4x0,6.Kabel bude ukončen v nové skříni 19“47U v Dozorně TNS a na svorkovnicích zařízení 

Telefonního komunikátoru telefonu. 
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3) HDPE trubka 40/33  Suterén TNS – Domek ochran – mezi objektem TNS a Domkem ochran 

bude položena nová HDPE trubka 40/33 barvy červené. HDPE trubka bude ukončena v 1.PP 

TNS Rostoklaty a v kabelovém žlabu v podlaze v Domku ochran. Do této HDPE trubky bude 

následně zafouknut nový optický kabel.  

4) Optický kabel 12 vláken (SM) Dozorna TNS – Domek  ochran  – mezi objektem TNS a 

Domkem ochran bude položena nová HDPE trubka 40/33 barvy červené. Do této HDPE trubky 

bude následně zafouknut nový 12-ti vláknový optický kabel (SM). Tento kabel bude ukončen 

v novém optickém rozváděči ve sdělovací skříni 19“ 47U v Dozorně TNS a optickém rozvaděči 

19“ ve skříni DŘT v Domku ochran.  

5) HDPE trubky 40/33  Suterén TNS – Stožáry pro kamerový systém – mezi objektem TNS a 

stožáry pro kamerový systém budou položeny nové HDPE trubky 40/33 barvy bílé/1(2,3)xčervený 

pruh. HDPE trubky budou ukončeny v 1.PP TNS Rostoklaty a u stožárů pro kamerový systém, na 

které budou naistalovány kamery. Do těchto HDPE trubek budou následně zafouknuty nové 

optické kabely pro připojení nových dohlížecích kamer. Optické kabely, jejich zafouknutí a 

ukončení je součástí PS 230 TNS Rostoklaty, kamerový systém. 

6) Silové kabely Dozorna TNS – Rozvad ěče kamer na stožárech pro kamerový systém  – mezi 

objektem TNS Rostoklaty a rozvaděči kamer, které budou umístěny na stožárech kamerového 

systému, budou položeny silové kabely CYKY 3x2,5. Kabely budou ukončeny v elektrickém 

rozvaděči umístěném ve skříni 19“47U v Dozorně TNS Rostoklaty. V rozvaděčích pro kamery 

budou kabely ukončeny na svorkovnicích. Dodávka jističů ve skříně 19“47U je součástí PS 230 

TNS Rostoklaty, kamerový systém.   

7) Silový kabel Dozorna TNS – Sk říně zpětných kabel ů – mezi objektem TNS Rostoklaty a 

Skříněmi zpětných kabelů u železniční trati, bude položen silový kabel CYKY 4x1,5 a následně 

kabel CYKY 2x1,5. Kabel CYKY 4x1,5 bude ukončen ve skříni DŘT v Dozorně TNS a silové 

kabely budou ukončeny na svorkovnicích jednotlivých skříních zpětných kabelů.   

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   

4.2   Navržené metalické kabely  

Všechny navržené metalické kabely řešené v rámci tohoto PS budou kabely plněné typu FOAM-SKIN 

s vrstveným pláštěm v provedení TCEPKPFLEZE...x4x0,X Tyto kabely jsou v běžném výrobním 

programu např. Kabelovny Děčín - Podmokly a.s.  

Všechny konce kabelů budou opatřeny vodním blokem proti vnikání gelu do suchých kabelů.  

4.3   Navržené silové kabely  

Navržené silové kabely budou typu CYKY 3x2,5, CYKY 4x1,5 a CYKY 2x1,5. Tyto kabely jsou v běžném 

výrobním programu výrobců kabelů. 
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4.4   Navržené HDPE trubky 

Budou použity chráničky HDPE SILICORE 40/34 různých barev. Tyto chráničky budou využity pro nové 

optické kabely. 

4.5   Navržené optické kabely 

V rámci tohoto PS dojde k zafouknutí provizorního optického kabelu 12 vláken (SM) do provizorní HDPE 

trubky 40/33 barvy červené mezi stávající TNS Rostoklaty a Domkem provizorního napáječe. Dále 

v tomto PS dojde k zafouknutí nového optického kabelu 12 vláken (SM) do HDPE trubky 40/33 barvy 

červené mezi novou TNS Rostoklaty a novým Domkem ochran.  

4.6   Ukončení kabel ů  

Ukončení všech navržených kabelů a HDPE trubek v budově TNS Rostoklaty, dalších objektech v areálu 

TNS Rostoklaty a v zařízeních bude provedeno následovně: 

Trakční napájecí stanice  

Dozorna – nové metalické kabely budou ukončeny v nové skříni 19“ 47U vystavěné v rámci PS 214 na 

svorkovnicích LSA PLUS, které budou umístěny v této 19“ skříni. Kabely povedou suterénem budovy po 

novém roštu umístěném na zdi, po té projdou prostupem přímo do kabelové skříně. 

Silový kabel CYKY 3x2,5 od rozvaděče kamery na Osvětlovacím stožáru bude ukončen v elektrickém 

rozvaděči umístěném ve skříni 19“47U v Dozorně TNS Rostoklaty. Silový kabel CYKY 4x1,5 od Skříní 

zpětných kabelů bude ukončen na svorkovnicích ve skříni DŘT v Dozorně TNS 

Optický kabel bude ukončen v Dozorně TNS nové v novém optickém rozvaděči v nové sdělovací skříni 

19“47U konektory SC (nebo APC). Rezerva optického kabelu bude umístěna v suterénu budovy TNS 

Rostoklaty. 

Suterén – Nové metalické kabely a silové kabely projdou ze země do 1.PP připravenými chráničkami a 

pak povedou po nových kabelových roštech k prostupu do 1.NP, kudy projdou do nové skříně 19“ 47U, 

případně do skříně DŘT v Dozorně TNS Rostoklaty. HDPE trubky projdou taktéž do 1.PP připravenými 

chráničkami a ukončena budou na roštu v tomto 1.PP. Následně budou do těchto HDPE trubek 

zafouknuty optické kabely. 

Obslužný objekt – nový místní metalický kabel bude ukončen v nové skříni MIS 1b na zdi. Kabel projde 

připravenou chráničkou skrze zeď a následně bude veden v plastové liště po zdi až do nové skříně.   

Domácí telefon na brance (Interkom)  – nový místní metalický kabel bude ukončen přímo na 
svorkovnicích Domácího telefonu. 

Rozvad ěče kamerového systému na stožárech kamerového systém u – nové silové kabely budou 

ukončeny přímo na svorkovnicích zařízení v rozvaděči kamerového systému. HDPE trubky budou 

ukončeny u stožárů kamerového systému v zemi. Následně do nich budou zafouknuty nové optické 

kabely ke kamerám na stožárech kamerového systému. Optické kabely, jejich zafouknutí a ukončení je 

součástí PS 230 TNS Rostoklaty, kamerový systém. 

Domek ochran  – nový optický kabel 12 vl. (SM) bude ukončen v místnosti v novém 19“ optickém 

rozváděči ve skříni DŘT. Optická vlákna budou zakončena konektory SC (nebo APC). Na stěnu při 
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vstupu do domku ochran bude umístěna rezerva tohoto místního optického kabelu. Trubka HDPE bude 

zakončena ve vstupu do Domku ochran v kabelovém prostoru. Před zafouknutím optického kabelu bude 

trubka HDPE zaslepena koncovkou KPP40. 

Nový místní metalický kabel bude ukončen v nové skříni MIS 1b na zdi. Kabel projde připravenou 

chráničkou skrze zeď a následně bude veden v plastové liště po zdi až do nové skříně.   

Skříně zpětných ochran – silové kabely CYKY 4x1,5 a  CYKY 2x1,5 budou ukončeny na svorkovnicích 

skříní zpětných ochran.  

Stávající Trak ční napájecí stanice –  provizorní optický kabel 12 vl. (SM) bude ukončen v  místnosti 

Dozorna ve stávající sdělovací skříni 19“42U. Kabel bude ukončen v novém optickém rozváděči  a 

optická vlákna budou zakončena konektory SC (nebo APC).  Kabelová rezerva bude umístěna v suterénu 

budovy na zdi. Trubka HDPE bude zakončena po vstupu do budovy TNS v jejím suterénu. Před 

zafouknutím optického kabelu bude trubka HDPE zaslepena koncovkou KPP. 

Provizorní domek ochran  – provizorní optický kabel 12 vl. (SM) bude ukončen v místnosti v novém 19“ 

optickém rozváděči ve skříni DŘT. Optická vlákna budou zakončena konektory SC (nebo APC). Na stěnu 

při vstupu do Provizorního domku ochran bude místěna rezerva tohoto místního optického kabelu. 

Trubka HDPE bude zakončena ve vstupu do Domku ochran v kabelovém prostoru. Před zafouknutím 

optického kabelu bude trubka HDPE zaslepena koncovkou KPP40. 

4.7 Specifikace použitých optických kabel ů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., O14, č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 

27.6.2017 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

4.8   Montáž a m ěření místních kabel ů 

Montáž (pokládka) metalických kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu místních 

sdělovacích kabelů a silových kabelů. 

Na sdělovacím metalickém kabelu bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno 

před a po pokládce. Pokud bude potřeba, budou při montáži použity rovné teplem smrštitelné termofilové 

spojky nově vyvinuté technologie (5 vrstev). Jedná se o spojky s obyčejné vyztužené kostrou 

(elektrotechn. laminátová lepenka). Pro případné odbočování je dodávána odbočovací souprava. Spojení 

žil bude provedeno pomocí zářezových modulů. 

Po pokládce a montáži silového kabelu budou provedeny všechny úkony související s vyhotovením 

výchozí revize a bude vypracována revizní zpráva silnoproudého zařízení. 

Při montáži metalických kabelů musí být dodrženy montážní postupy a použito speciální nářadí 

předepsané výrobcem, pracovníci dodavatele musí být vyškoleni z příslušných předpisů. Po předání 

stavby provozovateli bude provedeno předepsané měření dle požadavku SŽDC s.o. a předány měřicí 
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protokoly. Dále bude provedeno geodetické zaměření trasy kabelů ve výkopu a následně zakreslení do 

dokumentace skutečného provedení stavby.  

Po realizaci definitivního stavu je nutné provozova teli vyhotovit a p ředat z výše uvedených m ěření 

měřící protokoly. 

4.9   Montáž ochranných HDPE trubek 

Montáž (pokládka) ochranných HDPE trubek bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu 

HDPE trubek. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek PLASSON 40/40, které mají na obou 

koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Spojky na HDPE a konce chráničky 

budou označeny označníkem MARKR 3M. Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být 

provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

4.10   Montáž optických kabel ů 

V rámci tohoto PS dojde k zafouknutí provizorního optického kabelu 12 vláken (SM) a nového místního 

optického kabelu 12 vláken (SM). Provizorní optický kabel bude zafouknut do provizorní HDPE trubky 

40/33 barvy červené. Nový místní optický kabel bude zafouknut do nové HDPE trubky 40/332 barvy 

červené. Oba optické kabely budou zakončeny v nových optických rozvaděčích. Dodávka a montáž 

optické rozvaděče jsou součástí tohoto PST. Optické kabely budou zakončeny konektory SC (nebo APC). 

Na místních optických kabelech SŽDC s.o. budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno 

zajistit:  

• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech; 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech; 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry)  

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě 
tabulky 

Při montáži optických kabelů musí být dodrženy montážní postupy a použito speciální nářadí předepsané 

výrobcem, pracovníci dodavatele musí být vyškoleni z příslušných předpisů. Po předání stavby 

provozovateli bude provedeno měření optických tras dle požadavku SŽDC s.o. a předány měřicí 

protokoly. Dále bude provedeno geodetické zaměření tras kabelů ve výkopu a následně zakreslení do 

dokumentace skutečného provedení stavby. Markery pro vyhledávání budou umístěny na kabelové 

rezervě uložené v zemi. 

Po realizaci definitivní definitivního stavu je nut né provozovateli vyhotovit a p ředat z výše 

uvedených m ěření měřící protokoly. 

4.11   Uzemnění  

Provozní uzemnění v TNS Rostoklaty a v dalších budovách v obvodu stavby bude využito nově 

vybudované v rámci výstavby nové TNS a ostatních budovách. 
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Uzemnění konců kovových kabelových plášťů jednotlivých metalických kabelů bude provedeno 

v suterénu TNS na společnou uzemňovací síť nové TNS. Spojení se zemí musí být provedeno 

rozpojitelnou svorkou k umožnění měření. Kostry oddělovacích transformátorů musí být též uzemněny. 

Uzemnění plášťů metalického kabelu v Obslužném objektu bude provedeno na společnou uzemňovací 

síť nové budovy Obslužného objektu. Spojení se zemí musí být provedeno rozpojitelnou svorkou 

k umožnění měření. 

4.12   Zemní práce a uložení kabel ů a HDPE trubek 

Kabelové trasy místních kabelů v obvodu TNS Rostoklaty jsou řešeny zčásti společné s trasou POK a 

zčásti samostatně a také společně se silovými kabely. 

Při pokládání místní kabelizace v TNS Rostoklaty v samostatné trase se navrhuje výkop 35x60(90) cm 

(minimální hloubka krytí 50(70)cm) a uložení kabelů do betonových žlabů. Nad kabely bude uložena 

výstražná fólie modré barvy šíře 33cm. Při křížení komunikací se navrhuje hloubka uložení 120cm 

(minimální hloubka krytí 110cm) a ochrana mechanickým zabezpečením. Hloubka uložení a způsob 

mechanické ochrany jsou patrné ze situací. 

Při provádění mimoúrovňového křížení železniční trati (protlaku) bude poloha chrániček pro sdělovací 

kabely vůči drážnímu tělesu stanovena dle TNž 37 5711, TNž 34 2609.  

Křížení inženýrských sítí s drážním tělesem upravuje předpis SŽDC S4 díl Il, kap. V. — Křížení a 

souběhy vedení s dráhou. Minimální krytí chráničky prováděné metodou protlačování musí být 1,5 m od 

pláně železničního spodku. Chránička nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně 

do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu nebo 0,60 m od vnější hrany odvodňovacího příkopu, 

přičemž tato délka nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje, pokud se nejedná o kabely SŽDC 

(ČD) k vnějším sdělovacím, zabezpečovacím a nn prvkům v kolejišti. Pokud ČSN příslušných sítí pro 

křížení s drážním tělesem stanovují vyšší hodnoty minimální délky chráničky od paty železničního náspu 

nebo od osy krajní koleje než předpis SŽDC S4, platí pro minimální délku chráničky hodnota uvedená v 

ČSN. Poloha chrániček a kolektorů musí umožňovat práci traťové mechanizace, zejména strojních 

čističek kolejového lože (předpis SŽDC S4, Část druhá, Kapitola V.). 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení místních kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnou ČSN 73 6005 a ostatními na ní navazujícími. 

Z přiložených situačních výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebných pro výkop kabelových tras.  

Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány do drážních odvodňovacích zařízení. Výkopy a jámy v 

blízkosti železniční trati budou zabezpečeny paženími proti sesunutí. Záhozy výkopů je nutno řádně 

hutnit po předepsaných vrstvách tak, aby povrchová voda nevnikala směrem k drážnímu tělesu. 

Před zasypáním startovací a cílové jámy každého provedeného protlaku, nebo před zasypáním překopu, 

bude zhotovitelem přizván pracovník SSZT T.O. Český Brod ke kontrole a zaměření skutečné hloubky 

uložení (krytí) chráničky. 

Při provádění zemních prací pro chráničky uložené v otevřených výkopech bude postupováno ve shodě s 

dokumentací, kapitolou 3. příslušné TKP "chráničky a kolektory” a ČSN EN 1610. Při výkopu nesmí být 

znečištěno kolejové lože. Provádí-li se výkop v blízkosti kolejového lože nebo podkladní vrstvy, musí být 

povrch těchto vrstev zakryt proti znečištění. 
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Po výstavb ě místní kabelizace bude p ředána kniha plán ů kabelových vedení. Tato kniha plán ů 

bude zobrazovat stav po ukon čení předmětné stavby a bude vyhotovena ve čtyřech provedeních. 

Tedy veškerá nová vedení. Kabeláž tohoto PS bude té ž zapracována do knihy plán ů DOK Praha - 

Kolín. 

Přednostn ě budou knihy plán ů předány správci kabelových vedení SŽDC TÚDC s.o.  

4.13 Inženýrské sít ě  

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2018. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci t ěchto sítí jejich 

přesné vytý čení a tím zabránit jejich případnému poškození. 

4.14 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkový kabel, dálkový a přípojný optický kabel apod.) 

a  SŽDC OŘ (stávající traťové a zabezpečovací kabely). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

výstavby nové TNS Rostoklaty. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách TNS Rostoklaty, v obvodu TNS 

Rostoklaty a v kolejišti je zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti 

zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  

Před zahájením terénních úprav je nutné vytýčení kabelových tras ve správě Správy sdělovací a 

zabezpečovací techniky (SSZT Praha východ OŘ Praha), které se nacházejí v prostoru přilehlého 

drážního tělesa. Vytýčení je nutné objednat předem s 14-ti denním předstihem.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 
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koordinovanost prací s pokládkou místních kabel ů, venkovního osv ětlení a dalších kabelových 

vedení v této TNS Rostoklaty. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• kabelové spojky a koncovky – ball marker s možností zápisu dat 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel p ředložit realiza ční dokumentaci, aby mohla být 

odsouhlasena budoucím majitelem a správcem kabelový ch vedení. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽDC Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• SŽDC (ČSD) T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• SŽDC (ČSD) T10 – údržba a opravy televizních sítí 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 
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• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600 ed.2. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600 ed.2. 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed.2 a 

ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 

ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel  (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění  

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
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- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení 

a zavedení signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 
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ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011) 

- SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
subjekt 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2018.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 


