



VYSVĚTLIVKY:

- ČERVENĚ
- Zařízení vybudovaná nebo přemísťovaná v rámci tohoto PS
- MODŘE
- Zařízení vybudovaná v rámci jiných PS a SO
- ŠEDĚ
- Zařízení vybudovaná v rámci jiných SO

Praha ← → Kolín

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"
<div></div> <div></div>

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL
		Garant profese: ING.PETR POUPA

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	VRATISLAV HŮLA	VRATISLAV HŮLA	ING. PETR POUPA

Název akce:	Číslo smlouvy: 18-126.208	
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty	Projektový stupeň: DSP	
Část:	Datum: 01/2019	
PS 212 TNS ROSTOKLATY, MÍSTNÍ KABELIZACE	Číslo části: D.2.1.1	
Název přílohy:	Měřítko: 1:100	Počet formátů: 3xA4
VNITŘNÍ INSTALACE A UMÍSTĚNÍ MK - 1.NP	Číslo přílohy: 4.2	