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MODØE - Zaøízení vybudovaná v rámci jiných PS a SO

- Zaøízení vybudovaná nebo pøemis•ovaná v rámci tohoto PS

VYSVÌTLIVKY:

ŠEDÌ - Zaøízení vybudovaná v rámci jiných SO

DOMEK PROVIZ. NAPAJEČE

VNITŘNÍ INSTALACE A UMÍSTĚNÍ MK - 
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HDPE40/33 ±ERVENÁ

MOK 12 VL. SM

PØIPRAVENÝ VSTUP

DO SKØÍÒE DØT

KABELOVÝM PROSTOREM

v trubce HFXP 40 ±ERNÁ

MOK 12VL. SM
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ING. MARTIN RAIBR VRATISLAV HŮLA VRATISLAV HŮLA

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

PS 212 TNS ROSTOKLATY, MÍSTNÍ KABELIZACE D.2.1.1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

18-126.208

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty DSP

01/2019

Garant profese:
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

                              Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"

Správce:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Vedoucí týmu:

ING. PETR POUPA

ING.PETR POUPA

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2019
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