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Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty
® PRAHA PS 230 TNS Rostoklaty, sdélovaci zafizeni

I. VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha €.

+ Blokové schéma sdélovaciho zafizeni
+ Situace kabelovych tras a rozmisténi prvk( sdélovaciho zafizeni

» Umisténi sdélovaciho zafizeni v TNS Rostoklaty

Il. TEXTOVA CAST
Nazev prilohy Priloha €.
+ Soupis praci, dodavek a hl. materialu 2
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Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty
® PRAHA PS 230 TNS Rostoklaty, sdélovaci zafizeni

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty

Misto stavby: StfedocCesky kraj, okres Kolin, obec Rostoklaty, stavajici areal trakéni napajeci stanice
Rostoklaty a pfilehlé drazni téleso, v k.U Rostoklaty.

Stupen dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Rozsah projektu odpovida vyhladce ministerstva dopravy vyhlaSky 146/2008 Sb. dle pfilohy €. 5 i rozsahu
dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni€nich drahach celostatnich a regionalnich ve stupni projekt
(P) dle smérnice €. 11/2006 (pfiloha €. 2, zména €.1) generalniho feditele SZDC.

Predmét dokumentace: Rekonstrukce technologie trakéni napdjeci stanice (trakéni ménirny), jeji
technologické a stavebni ¢asti a navazujicich rozvodd vn, nn vcetné pfipojeni na trakéni vedeni.
Rekonstrukce bude provedena formou vystavby nové provozni budovy a rekonstrukce stavajici rozvodny
110KV za pouziti nahradniho napajeciho zdroje (provizorni napaje¢ vvn/vn).

1.2 Udaje o zadateli

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Organizaéni jednotka
Stavebni sprava zgpad
Sokolovska 278

190 00 Praha 9

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:

Ugastnici Spole¢nosti ,SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349, DIC: CZ-25793349

a

4/24



Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty
® PRAHA PS 230 TNS Rostoklaty, sdélovaci zafizeni

SUDOP EU ass.

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 05165024, DIC: CZ-051650

Vedouci tymu:

Ing. Miroslav Nezkusil

(CKAIT 0009357, ITOO - autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb)

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti dokumentace:

Zelezniéni sdélovaci zatizeni

Ing. Petr Poupa

(CKAIT 0001407, ITOO - autorizovany inZzenyr pro technologickd zafizeni staveb) Vratislav Hula, Ing.
Pavel ViSek, Ing. Michal Drozd

Silnoproud4 technologie véetné DRT

Ing. Petr Poupa

(CKAIT 0001407, ITOO - autorizovany inZenyr pro technologicka zafizeni staveb)
Ing. Jifi Velebil

(CKAIT 0005035, ITOO - autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb)

Ing. Lukas Franc, Tomas Brada

InZenyrské objekty, Pozemni stavebni objekty, napdjeci stanice stavebni éast

Ing. Martin Napravnik

(CKAIT 0501018, IPOO - autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby)

Ing. Pavel Zemler

(CKAIT 0500401, IVOO - autorizovany inZzenyr pro stavby vodniho hospodéfstvi a krajinného inzenyrstvi)
Ing. Jiii Skliba

(CKAIT 0501201, IDOO - autorizovany inzenyr pro dopravni stavby)

PozZarni bezpeénost staveb

Jan Rampas

(CKAIT 0001340, IHOO - autorizovany technik pro poZarni bezpe&nost staveb)

Silnoproudé rozvody, trakéni vedeni, ukolejinéni

p. Ale§ Budsky
(CKAIT 0009456, TTOO - autorizovany technik pro technologicka zafizeni staveb)
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Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty
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Ing. Jifi Straka

(CKAIT 0001399, ITOO - autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb)
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Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty
® PRAHA PS 230 TNS Rostoklaty, sdélovaci zafizeni

2 VYCHOZI PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.1 Seznam vstupnich podkladu

PFi zpracovani projektové dokumentace zhotovitel dokumentace vychazel z nasledujicich zavaznych
podkladi:

Zakladni podklady

»  Zadavaci dokumentace pro pfipravnou dokumentaci stavby vcetné vSech jejich pfiloh (zadavatel
SZDC s.o., Stavebni sprava zapad),

«  Stanoviska odbornych slozek SZDC s.o. a CD a.s. v rdmci zpracovani projektu stavby

»  Projednani se spravci inzenyrskych siti

«  Projednani s organy statni spravy a ostatnimi organizacemi

Geotechnické a jiné podklady

* InZenyrskogeologicky prazkum pro novou polohu TNS (SUDOP Praha a.s. 09/2016)
»  Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku (SUDOP PRAHA a.s. 04/2014)
e Korozni priizkum a méreni zemniho odporu (SUDOP Praha a.s. 09/2016)

»  Stavebné technicky prazkum azbestu (SUDOP Praha a.s. 09/2015)

»  Ovérfeni kontaminace zemin a vod (SUDOP Praha a.s. 10/2016)

»  Dendrologicky prazkum, viz souhrnna ¢ast dokumentace

Geodetické podklady

«  Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu (archiv SZG, predano 08/2016)
+ Katastralni mapy (DKM, KM) a udaje katastralniho Ufadu o vlastnictvi nemovitosti z k.U Rostoklaty

Ostatni pouZité podklady

* Vyhlaska 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

+  Smémice GR SZDC &11 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regiondlnich

«  Smérnice GR SZDC &.16 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité CR

+  Smérnice GR SZDC &.20 — Zavazny zpusob &lenéni nakladu stavby

«  Smérnice GR SZDC &.30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezarazené
do evropského Zelezni¢niho systému

«  Doklady o priibéhu zpracovani projektu

»  Z&kony, predpisy, smeérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace

«  CSN, TNZ a TKP platné v dobé zpracovani dokumentace

2.2 Souvisejici legislativa

e zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

+ zakon 266/1994 Sb., o drahach,

e zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,
e zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

» zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,
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Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty
® PRAHA PS 230 TNS Rostoklaty, sdélovaci zafizeni

« zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,

e zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

e zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,

e nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

* nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

e nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
« vyhlaSka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

« vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

» vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpulsobilosti v elektrotechnice,

« vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

a dalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakona. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici predpisy SZDC

« Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionélnich,

«  Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

e Smérnice €.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

« Smérmice GR SZDC ¢&. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu;

+ TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

« TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systému
zelezni¢ni dopravni cesty

« TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového termindlu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na zelezni€nich pfejezdech

e TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl. Funkce STOP v systému GSM-
R. Vydani |

* 44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich pFisluSenstvi v
telekomunikaéni siti SZDC

«  5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

« Pokyn SZDC &.j.27150/2017-SZDC-O14 ,Z&kladni technické specifikace dalkovych optickych
kabeltl (DOK) a jejich piislugenstvi v telekomunikaéni siti SZDC* ze dne 27.6.2017

«  Predpis SZDC S3 Zelezniéni svréek,

+  Ptedpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek,

«  Predpis SZDC Bp1 Ptedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci,

«  Predpis SZDC Zam 1 Predpis o odborné zpusobilosti zaméstnanct Spravy Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace,

e adalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

8/24
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Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty
® PRAHA PS 230 TNS Rostoklaty, sdélovaci zafizeni

2.4 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

« CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatteni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana prfed Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

« CSNENS50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

+ CSNENS50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Céast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

« CSNEN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpec€ovaci systémy

« CSNEN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

«  TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sd&lovaci zafizeni

«  TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro Fizeni zelezniéni dopravy

«  TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

«  TNZ 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5 Odchylky od platnych norem a predpist

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace se v zasadé nelisi, jen doslo k upfesnéni nékterych ¢asti
technického FeSeni.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovdna ve stupni P (Projekt stavby) v souladu s predpisem ¢&.146/2008 Sb.
(Vyhlagka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC
€.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich),
vcetné dalSich dodatkd a doplfiki platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisd a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal§im prib&hu prFipravy investice dopracovat do formy dPSR

(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).

2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
« PS 212 TNS Rostoklaty, mistni kabelizace

D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
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Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty
® PRAHA PS 230 TNS Rostoklaty, sdélovaci zafizeni

« PS 220 TNS Rostoklaty, EZS
+ PS 230 TNS Rostoklaty, kamerovy systém

D.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK)

« PS 210 TNS Rostoklaty, POK
+ PS 211 TNS Rostoklaty, uprava DK a PK

D.2.9 Jina sdélovaci zafizeni (ustredny, prenosova zafrizeni)

« PS 213 TNS Rostoklaty, pfenosovy systém
« PS 312 TNS Rostoklaty, DDTS ZDC

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.3.1 Dispecerska ridici technika

+ PS 310 TNS Rostoklaty, DRT
« PS 311 ED Praha, dopInéni DRT

E.1 InZenyrské objekty
E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 190 TNS Rostoklaty, kabelovod

E.3 Trakéni a energeticka zarizeni
E.3.2 Napajeci stanice - stavebni cast

« SO0 321 TNS Rostoklaty, provozni budova
» SO 323 TNS Rostoklaty, oploceni
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Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty
® PRAHA PS 230 TNS Rostoklaty, sdélovaci zafizeni

3 STAVAJICI STAV

Sdélovaci zafizeni bude vybudovano v novém objektu TNS Rostolaty.

4 NAVRHOVANY STAV

Hlavni naplini tohoto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodd (strukturované
kabelaze) v novém objektu TNS Rostoklaty. Jedna se zejména o:

* Vnitfni slaboproudé rozvody (datové, telefonni, hodinové);
» Vystavba hodinovych zafizeni.
* Interkom u vstupni branky

4.1 Sdélovaci zarizeni a rozvody

Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem strukturované kabeldze. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentl strukturované kabelaze (tfidy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP (4x2x0,5)
a ukoncit ve sdruzenych datovych a telefonnich zadsuvkach v jednotlivych mistnostech a na patchpanelu v
19“ skfini, dodaného v ramci tohoto PS.

Skfin 19“ 47U bude umisténa v mistnosti ,Dozorna“ a bude dodana v ramci PS pfenosového systému.
Skfin bude vybavena v ramci toho PS mj. nésledujicim zafizenim:

* 1x Patchpanel 24 port(;
* 1x Vyvazovaci modul;

Kabely se navrhuje vést v ochranné trubce ve dvojité podlaze a ochranné trubce pod omitkou. V
pripadech, kdy jsou kabely strukturované kabeldze ulozeny v kabelovém kandlu, budou kabely LAM
TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti. V
mistnosti Velin MRS budou umistény dva IP telefony ve funkci elektrodispederského okruhu a Gé. tel.
pripojky do sluzebni telefonni sité.

Ve v8ech mistnostech je nutné dbat disledného uloZeni datovych kabell a oddéleni od kabelll NN
rozvodil. V mistnosti Velin MRS je nutné dbat spravné uloZeni také ve stole a ve dvoijité podlaze.

Datové zasuvky budou ukonceny na patchpanelu v 19“ skfini 47U. Pfes patchpanel budou zafizeni
pfipojena k jednotlivym zdsuvkam propojena na datovy switch (dodany v rdmci PS 213).

4.2 Hodinové rozvody

Do jednotlivych vytypovanych mistnosti se navrhuje osadit samostatné analogové hodiny s DCF
signalem. Hodiny se navrhuje umistit na zed nad dvefe. V pfipadé slabého DCF signalu v daném misté je
nutno DCF signdl zajistit vhodnym typem antény a jejim umisténim. V TNS se navrhuje osadit
samostatné analogové hodiny do nasledujicich mistnosti:

 Dozorna
» Kancelar
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4.3 Interkom pro odevirani vstupni branky

V ramci tohoto PS bude instalovdn set domovniho telefonu (Interkom) na sloupku vstupni branky do
pfipravené niky. Soucasti dodavky je jak samotny venkovni interkom, tak telefonni pfistroj pro jeho
ovladani a napajeci zdroj. Do mistnosti dozorny bude u stolu dozoru instalovan telefon interkomu.

Napéjeni interkomu a telefonu bude realizovano ze zdroje 12V AC, ktery je soucasti dodavky a bude
umistén na DIN liStu do datového rozvadéce ve sdélovaci mistnosti ze zadni ¢asti skiiné ADX-R01. Zdroj
bude napdjen po kabelu typu CYKY-J 3x1,5 zrozvodu 230V AC skifiné ADX-R01. Do rozvodu bude
v rdmci tohoto PS doplnéno jisténi zdroje interkomu.

Propojeni uvnitf objektu TNS bude realizovano v ramci tohoto PS po kabelu SYKFY 3x2x0,5 (bude veden
ve stejné trase jako kabely strukturované kabelaze), mimo objekt bude propojeni realizovano po mistnim
metalickém kabelu 3XNO0,8 (feSen v ramci souvisejiciho PS 212). Mistni kabel bude protazen pfipravenou
chréni¢kou ve sloupku oploceni a bude ukon&en na svorkovnici interkomu.

Dale budou v ramci souvisejiciho PS 212 pfipraveny mistni metalické kabely 3XNO0,8 mezi skFini sdél.
zaf. a dvéma vstupnimi pojezdovymi branami. Kabely budou slouzit k ovladani pohonu pojezdové brany
systémem EZS.

Pro propojeni mistniho kabelu a vnitfniho rozvodu od telefonu a kabelu od zdroje bude instalovano
potfebny pocet LSA svorkovnic na konstrukci hlavniho metalického rozvodu ve skfini ADX-R01.

Pro moznost dalkového otevirani branky bude instalovan do sloupku branky nizkoodbérovy elektricky
otvira€ 12V. Otvira¢ bude propojen s interkomem kabelem typu CYKY-O 2x1,5.
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5 OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

5.1

Zakladni pozadavky na sdélovaci zarizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chrani¢ek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5 m)
Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznadit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5 m)
Detaily tykajici se pouzivani markeru jsou k nalezeni v dopisu ¢.j. 47099/2014-O14

Veskerou strukturovanou kabelaz je nutné budovat dle platnych technickych norem a doporuceni
vyrobct v min. kategorii 5e.

Detailné oznacovat vSechny porty switcht i zasuvek strukturované kabeldze, oboustranné
oznacovat vSechny patch cordy (metalické i optické), strikiné oddélovat silové a datové rozvody
v€etné pospojeni a prepétovych ochran, dusledné vyuzivat moznosti organizatord kabell a
vS8echny délky dostupnych patchcordu tak, aby ve skfinich nebyly zbyteéné dlouhé rezervy
Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadéci

Detailné popisovat vSechny 3picky zarezovych konektorl a strikiné oddélovat datové a telefonni
rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

Veskeré vnéjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodl z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozar(i musi byt uloZzeny v chrani¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune€nimu zafeni musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prichodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

Veskera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkll a nosnika informaénich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu zareni,
pfipadné vandalum

Sdélovaci zafizeni musi umoznovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umoziovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni zafizeni
pro cestujici, rozhlasové zafizeni, EZS a EPS.

5.2 Specifické pozadavky pro vybrané sdélovaci zarizeni
VTO
VTO — napéjeni

u PZS mistni z pfejezdové baterie - méni¢ + jistic (samostatny rozvadéc v technologickém
domku)

ve stanicich (mezi viezdovymi navéstidly) napajeni z centralniho zdroje jiného nez napéjeni pro IP
zapojovac (v¢etné baterii)
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e VTO u EZ-jednotné pouzivat umisténi do spole¢né kolonky s EZ- napajeni i mistni kabel zavést
do kolonky

e VTO - vypichy do sdruzenych rozvadéci - hloubku, umisténi a provedeni rozvadécu volit tak, aby
se tam veSly LSA svorkovnice v&etné pifepétovych ochran VTO u PZM2 souhlasime s napéajenim
po tratovém kabelu

Nahradni zapojovaé¢

» Pozaduje se napajeni nahradnich zapojovacli oddélené od napajeni IP zapojovace a prenosové
sité veetné vlastnich baterii s dimenzovanim baterie na 6 hodin provozu.

+ Pokud to umoziuje kabelizace, na tratich DOZ zfizovat vzdy pfimou linku mezi pracovistém
vypravéiho DOZ a nejbliz§i obsazenou dopravnou (na oba sméry) a zapgjit ji do nahradniho
zapojovade - v pripadé vypadku TDS &i IP zapojovaée &asto Fizeni provozu SZDC nedisponuje
pohotovostnimi vypravéimi a nemulze tedy vyuzivat lokalni nahradni zapojovace &i mistné
funguijici IP zapojovace.

« Pozaduje se spojeni pomoci TK pres celou trat az do prvni stanice obsazené vypravéim.

IP zapojovace

eV pfipadé vypadku TDS ¢&i napajeni se doporu€uje automatické prepojeni linek TK v MB ¢asti
zapojovace do prubéhu (odpad relé) - pokud to kabelizace umozni.

e DoporuCuje se, aby do dotykovych terminalil zapojovacu byly dodavany oteviené operacni
systémy.

e U dotykovych terminald IP zapojovacli pozadujeme vytvoreni utility pro zalohovani a opétovné
nahrani konfigurace, obsluzného a vizualiza¢niho systému IP zapojovace i operacniho systému.

e U terminald pro mistni obsluhu je pozadovano jednoznacnou vizudlni identifikaci prevzeti
ovladani IP zapojovace na lokalni ovladani.

« Napdjeni IP zapojovace musi byt fyzicky jiné nez nahradniho zapojovace a MB ¢&i UB linek

Rackové skriné

« 19" provedeni velikosti 800x800 perforovana, v pfipadé potfeby 800x1000 (Sifka x hloubka)
*  Vyska min. 45U
*  Konstrukce svafovana ramova (min. 1,5mm ocelovy plech)
¢ Nosnost min. 500kg
o IP kryti min, IP 30 (pro vnitini pouziti)
»  Dvefe s pakovym zamkem s Uhlem otevirani dvefi 180°
+ Kabelovy management pro vedeni kabelizace (vertikalni vyvazovaci plastové kanaly) min. rozmér
80x60
Veskeré vyse uvedené poZadavky musi byt v souladu se schvalenymi predpisy, smérnicemi a

technickymi specifikacemi SZDC a musi respektovat jiz schvélené technické podminky zafizeni, které
byly stanoveny na zakladé ovérovaciho provozu a nasledného schvaleni zafizent.

5.3 Programové vybaveni

Po kone¢ném odladéni programovych ¢€asti budou provozovateli pfedany zdrojové kédy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kédy nebo projekty pro pouzité vizualiza¢ni systémy a projekty feSici nastaveni,
logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).
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Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou pfesné
definovany ndzvy programovych Casti, kterych se licencni smlouva tykd a popis rozsahu vyuzivani
danych programovych &asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznacné urCeny jednotlivé
programové ¢asti kazdého programu, na které budou platné riizné arovné vyuzivani provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici se
logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualiza¢nich systému nebude v8ak zasahovat do knihoven ¢i celki
feSicich komunikaéni protokoly. Provozovatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dobé pouze
se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Casti tfeti strané i pouzit zadné programové Casti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok na
licen¢ni kli¢e potfebné k jejich editaci.

Dodavatel doda provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametrl (vypis muZze byt elektronicky) a pfistupova hesla nejvy$si arovné.

IP adresy pridéluje vyhradn& SZDC s.o., Odbor zabezpeéovaci a telekomunikaéni techniky (O14), od
kterého si je dodavatel vyzada v dostate€éném predstihu pfed zahajenim montaze.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU

6.1 Prostiedi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméainim dle CSN 33 2000-3.
VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U Zivych casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych Casti
provedena zabranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti
Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpusobud ochran:

e Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

*  Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normdlnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.
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7 ZASADY ZAJISTENI POZARNi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem poZarni bezpec€nosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektu je feSena v souladu s poZadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlasky 23/2008 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisti (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612 a
norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpeénosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni) a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
(vyhlaska ,,O technickych poZadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splfiuji pozadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a prfedpisd pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivdna ani naroky na vybaveni téchto
jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek Zzelezni¢ni trati je pod troleji trakéniho
vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz plati u
nového zausténi kabeldze do stavajicich i nové budovanych objektll a mezi stavajicimi pozarnimi Useku.
Pozadovana pozarni odolnost EI 60C.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby SZDC, dale prislusny vefejny Utvar
Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.
JPO HZS SZDC je opravnéna na zakladé zmény &.1 k normé& CSN 34 3109 provadét vypnuti trolejového
vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pfipadé kdy dochazi k
vytvoreni novych prostupll obvodovou sténou &i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle Ceskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfetelné oznagen Stitkem (alespoi na
jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového Cisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaCeni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, Cislo mistnosti popf.
pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznacenim v pfislusné vykresové dokumentaci
skute€ného provedeni ulozené jako soucast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele
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4. V pripadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem),
musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznac¢enim.

5. Pfi vedeni volné ulozenych kabelt sdélovacich a zabezpecovacich pfi zajisténi dalkového
ovladani zabezpecCovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich navaznych
technologii doporu€ujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf. pozadavky na chranic¢ku
reakce na ohen B (s1, d0).

Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v pravodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky - doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovateli technologie
pred zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohladeni o shodé&, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
ktera provedla montdz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni pozadavku
vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

— Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skuteéného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.

7.1 Pozarni bezpecnost

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o poZarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhladky &. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist v rozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnosti. PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni
opatfeni v navaznosti na predpis SZDC Ob 14 a smérnici & 56. Realizaéni firma zajisti, Ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovéana hygienicka a stanovena bezpecnostni

opatfeni.

7.2 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany
a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfFijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektam.

Béhem provadéni Gprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke v§em stavajicim objektim zajistén
pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke v§em stavajicim objektlim zajiStén pfistup do
jednotlivych lokalit hasi¢skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.
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b.) Zabezpeceni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objektd dotCenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovéch se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003) pozarni
voda nezajistuje. Jedna se o zajisténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moznosti vstupu do vefejné telefonni
sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmés o zmény stavby Il.), bez

zmény velikosti pozarné otevienych ploch. Vramci této stavby nedochazi, ale k zadnym zménam i
stavajicich vzdalenosti a dokumentu.

e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjsi zasahové cesty
nemeéni a ani nepozaduiji.

f.) Hasebni prostredky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612. Ptevazné se jedna o PHP sn&hové S 5.

g.) Zavérecné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrzené v réamci stavby, splfiuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni bezpecnosti. Stavbou neni ohrozena
pozarni bezpecnost stavajicich objektll a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych
jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni téchto jednotek
specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabelt do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe El 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby, pfipadné prfislusny vefejny atvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpecnosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni fizeni). V zadném ztechnologickych objektd neni normou pozadovéana
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zarfizeni EPS.

Normy a pfedpisy:
« CSN 730802 ...Pozarni bezpecénost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 73 0804 ...Pozarni bezpecénost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢na ustanoveni (04/2009)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektd osobami

« CSN 730821 —ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
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« CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb

+ (CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)

+ (CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS

«  CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostfedi pro el. zaFizeni

« TNZ342612 ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Ochrana zabezpeéovaciho zafizeni

pred pozarem.*
Normy souvisejici:

»  zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

» vyhladka 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjSich predpist)

e Vyhlaska MD ¢.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

* Vyhlaska ¢.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu

* Vyhlaska €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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8 ZIVOTNi PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady b&hem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dal§imi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpaditl je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zpudsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzaviit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to pfedev8im ohrozZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubé&hu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé& obecnych kvalifikacnich predpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

e ZAM 1 — Pfedpis o odborné zpUlsobilosti zaméstnanct Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmén ¢. 1 a 2;

» Bp1 - pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

e T4 —provoz technickych zafizeni datové sité

«  T10 - Udrzba a opravy televiznich zafizeni

e T31 - udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

« T35 - udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni signalizace

Ptisluné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

«  CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfadzovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecCovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeCnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 - Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
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10 OSTATNI

10.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v ramci dané stavby, bude nutno
tuto skutecnost podfFidit stavebnim postupdm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé narusen provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

10.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelnd pro dal§i moznou montdz do novych lokalit nebo popf. na ndhradni dily. Musi byt
provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacéniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezniénich
stanicich.

Pred zapoCetim stavby a provadéni vykopt kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopl jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

10.3 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motor( musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

»  Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, Fedidel, ropnych produktu,
elektrolytu, odrezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

»  Po dokonc&eni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit prebytecnou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni tpravu povrchu

»  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a vodicu,
stavebnich natérd, natérovych hmot a Fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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11 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

11.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpodtova dokumentace na tento projekt byla zpracovéna dle ,, Tfidnika* tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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