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=AMA, rozvodna 3 kV

U2.2U2.1U1.2U1.1
300 kg300 kg300 kg300 kg 400 kg400 kg400 kg

400 kg
+RZO

SP1
400 kg 400 kg 400 kg

U4.2U4.1U3.2U3.1
300 kg300 kg300 kg300 kg

D
2

D
1

D
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D
1

R 22 kV - Maximální ztráty 5,1 kW 17 x 450 kg = 7650 kg=AJA, rozvodna 22 kV

R 6 kV (FKZ) - Maximální ztráty 5,26 kW

600 kg

Lk1

Ck1

600 kg

Lk2

Ck2

6 x 850 kg = 5100 kg 
R 6 kV - Maximální ztráty 1,5 kW

=ALA, rozvodna 6 kV

6V1 SP6 SM6 6V2 +Me2

6P2

+Me1

6P1

GU1GU2

(tyr. dobíječ 80...125A)(tyr. dobíječ 80...125A)

ANG1
ATN
ATJ/

GS1

Každé pole 300 kgKaždé pole 300 kg
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TVS1 TVS2 TZ1 TZ2

Kolečka 520 mm
22/0,4 kV

Kolečka 520 mm
22/0,4 kV

Kolečka 670 mm
22/6 kV

Kolečka 670 mm
22/6 kV

FKZ1 FKZ2

R
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příslušný SO.

Prostupy řeší 

elektroinstalaci.

Prostor pro stavební 
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Každé pole 300 kg
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Re2

USM E2/33

Profilcom

Rmr2 Re3

USM E2/33
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U1-Maximální ztráty 10,5 kW U2-Maximální ztráty 10,5 kW U3-Maximální ztráty 10,5 kW U4-Maximální ztráty 10,5 kW

U+AMA+L - Maximální soudobé ztráty 106 kW (vždy v provozu max tři jednotky)

ø za 24 hod. ≤ +35°C

Teplota okolí +10 až +40°C
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Vlastní spotřeba - Maximální ztráty 3 kW

Nutná výměna vzduch 24m3/hod

0,3 kW při udržovacím napětí (22 hodin/den)

Ztráty 2 kW při nabíjení (2 hodiny/den)

ø za 24 hod. ≤ +35°C

Teplota okolí +10 až +40°C

průměrné ztráty po zbytek dne = 0,58 kW

ztráty trvající maximálně 1 hod/ den = 1,125 kW

ztráty trvající maximálně 15 min/den = 2,26 kW

Průběh ztrát během 24 hodin: 

průměrné ztráty po zbytek dne = 2,2 kW

ztráty trvající maximálně 2 hod/den = 4,27 kW

Průběh ztrát během 24 hodin: 

Klimatizační jednotka

Tepelné ztáty max 3000 W

Teplota okolí +20°C

z toho oleje 2600 kg 

TU1 - Celková hmotnost 12800 kg

z toho oleje 2600 kg 

TU2 - Celková hmotnost 12800 kg

z toho oleje 2600 kg 

TU3 - Celková hmotnost 12800 kg

z toho oleje 2600 kg 

TU4 - Celková hmotnost 12800 kg
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ZALITÍ ANHYDRITEM.

PRO TECHNOLOGII. PO USAZENÍ RÁMU 

NIKA 60 MM V PODLAZE PRO OSAZENÍ RÁMU 

ZALITÍ ANHYDRITEM.

PRO TECHNOLOGII. PO USAZENÍ RÁMU 

NIKA 60 MM V PODLAZE PRO OSAZENÍ RÁMU 
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PS 230 TNS ROSTOKLATY, KAMEROVÝ SYSTÉM D.2.4.2

V TNS ROSTOKLATY

UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU 4xA4
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K8

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

VYSVÌTLIVKY:

- Pevná IP kamera venkovní v povìtrnostním krytu

- Pevná IP kamera DOME

K
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usmìròovaè 48V 2x800W
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Patchpanel 24 portù

baterie

Akum.

baterie

Akum.

baterie

Akum.

baterie

Akum.
12V38F
4x akum.baterie 

Switch 48 portù s PoE

Pøenosový systém

Patchpanel 32xE1

Vazba napájeèù

Svorky

CY16zž

19"47u 600x600

skøíò ADX

Switch 8 portù bez PoE

Modulový panel jistièù zálohované sítì 48VDC

Organizér

TR

Organizér

Optický rozvádìè 12 vláken SM - KS

Translátory vèetnì uchycení

dveøní komunikátorNapájecí zdroj 12VAC pro 

Panel pøepì•ových ochran - 8x pøepì•ová ochrana

16-kanálový sí•ový rekordér pro IP kamery

TR

Tyèový rozvod pro LSA

Organizér

Optický rozvádìè 12 vláken SM(POK)

Optický rozvádìè 12 vláken MM(MOK)

zálohované sítì
zásuvek 230VAC a jistièù 
Modulový panel 

TNS ROSTOKLATY, KAMEROVÝ SYSTÉM

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ KS V TNS - 1.NP

UPS

Switch - KS, na polici

UPS - KS, na polici

3x jistiè s proudovým chránièem pro KS

- Trasa sdìlovacích kabelù vedená v 1.NP

- Trasa sdìlovacích kabelù vedená v 1.PP

4x FTP cat.6

1x FTP cat.6

2x FTP cat.6

7x FTP cat.6

2x FTP cat.6

1x FTP cat.6

vkládací
v PVC lište

vkládací
v PVC lište

vkládací
v PVC lište

vkládací
v PVC lište

vkládací
v PVC lište

vkládací
v PVC lište

skøíò sdìlovacího zaøízení

pøepì•ové ochrany
UPS pro KS
switch pro KS
uložištì kamerového systému

3x OK 4vl. SM 

v HFXP trubce

po kabelovém roštu)
(trasa vedena v 1.PP

3x OK 4vl. SM 

v HFXP trubce

po kabelovém roštu)
(trasa vedena v 1.PP

3x OK 4vl. SM 

v HDPE trubkách

rámci PS 212

HDPE  položeny v 

trasa  kabelovodem,

K kamerám v areálu TNS


