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1 TECHNICKA ZPRAVA

VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy

Prehledové schéma dalkovych prenosu
Blokové schéma DDTS ZDC

Seznam diagnostikovanych zafizeni
Seznam kabeld

Dispozice, TNS Rostoklaty

Dispozice, ZST. Cesky Brod

Pfiloha ¢.
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2 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

Zakladni udaje stavby

Nazev: ZvySeni trak¢éniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty

Misto stavby: StfedocCesky kraj, okres Kolin, obec Rostoklaty, stavajici areal trakéni
napajeci stanice Rostoklaty a pfilehlé drazni téleso, v k. U Rostoklaty.

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Rozsah projektu odpovida vyhlasce ministerstva dopravy vyhlasky
146/2008 Sb. dle prilohy €. 5 i rozsahu dokumentace pro pfipravu
staveb na zelezni¢nich drahéch celostatnich a regionélnich ve stupni
projekt (P) dle smérnice €. 11/2006 (pfiloha €. 2, zména €. 1)
generdlniho feditele SZDC.

Predmét dokumentace: Rekonstrukce technologie trakéni napajeci stanice (trakéni ménirny),
jeji technologické a stavebni ¢asti a navazujicich rozvodu vn, nn
véetné pfipojeni na trakéni vedeni. Rekonstrukce bude provedena
formou vystavby nové provozni budovy a rekonstrukce stavajici
rozvodny 110kV za pouziti nahradniho napajeciho zdroje (provizorni
napajec vvn/vn).

1.1 Udaje o zadateli

Investor a objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka
48384

Organizaéni jednotka
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278

190 00 Praha 9

1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel dokumentace: Ugastnici Spole¢nosti ,SP+SEU_TNS Rostoklaty DSP"

SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 25793349, DIC: CZ-25793349
a

SUDOP EU a.s.

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 05165024, DIC: CZ-051650

sSuUDOP
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Vedouci tymu:

Ing. Miroslav Nezkusil

(CKAIT 0009357, ITOO - autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb)
Zpracovatelé jednotlivych ¢asti dokumentace:

Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

Ing. Petr Poupa
(CKAIT 0001407, ITOO - autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb)
Vratislav Hila, Ing. Pavel ViSek, Ing. Michal Drozd

Silnoproudé technologie véetné DRT

Ing. Petr Poupa

(CKAIT 0001407, ITOO - autorizovany inzenyr pro technologicka zaFizeni staveb)
Ing. Jifi Velebil

(CKAIT 0005035, ITOO - autorizovany inzenyr pro technologicka zaFizeni staveb)
Ing. Luk&s Franc, Tomas Brada

InZenyrské objekty, Pozemni stavebni objekty, napajeci stanice stavebni ¢ast

Ing. Martin Napravnik

(CKAIT 0501018, IP0O - autorizovany inZenyr pro pozemni stavby)

Ing. Pavel Zemler

(CKAIT 0500401, IVOO - autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodéfstvi a krajinného inZenyrstvi)
Ing. Jifi Skliba

(CKAIT 0501201, ID0O - autorizovany inzenyr pro dopravni stavby)

Pozarni bezpeénost staveb

Jan Rampas

(CKAIT 0001340, IHOO - autorizovany technik pro pozarni bezpe&nost staveb)
Silnoproudé rozvody, trakéni vedeni, ukolejnéni

p. Ale$ Budsky

(CKAIT 0009456, TTOO - autorizovany technik pro technologicka zafizeni staveb)

Ing. Jifi Straka
(CKAIT 0001399, ITOO - autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb)
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2.1 Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokumentace

P¥i zpracovani projektové dokumentace zhotovitel dokumentace vychazel z nésledujicich zavaznych
podklad:

Zakladni podklady

+  Zadavaci dokumentace pro pfipravnou dokumentaci stavby v¢etné vSech jejich pfiloh
(zadavatel SZDC s.o., Stavebni sprava zapad),

«  Stanoviska odbornych slozek SZDC s.o. a CD a.s. v rdmci zpracovani projektu stavby
» Projednani se spravci inzenyrskych siti
* Projednéani s organy statni spravy a ostatnimi organizacemi

Geotechnické a jiné podklady
* InZenyrskogeologicky pridzkum pro novou polohu TNS (SUDOP Praha a.s. 09/2016)
» Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku (SUDOP PRAHA a.s. 04/2014)
»  Korozni prizkum a méfeni zemniho odporu (SUDOP Praha a.s. 09/2016)
» Stavebné technicky prizkum azbestu (SUDOP Praha a.s. 09/2015)
» Ovéfeni kontaminace zemin a vod (SUDOP Praha a.s. 10/2016)
» Dendrologicky prazkum, viz souhrnna ¢ast dokumentace

Geodetické podklady

«  Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu (archiv SZG, predano 08/2016)

» Katastralni mapy (DKM, KM) a Udaje katastralniho Ufadu o vlastnictvi nemovitosti z k.
Rostoklaty

Ostatni pouZité podklady
» VyhlaSka 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

«  Smérnice GR SZDC &.11 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahéach
celostatnich a regionalnich

«  Smérnice GR SZDC &.16 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané zelezni¢ni sité¢ CR
«  Smérnice GR SZDC &.20 — Zavazny zpusob &lenéni nakladu stavby

«  Smérnice GR SZDC ¢&.30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezarazené do evropského zelezni€niho systému

» Doklady o pribéhu zpracovani projektu
e Zakony, predpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace
« CSN, TNZ a TKP platné v dobé zpracovani dokumentace

2.2  Udaje o souvisejicich SO a PS
Souvisejici PS a SO jsou:

Souvisejici provozni soubory:
+ PS 212 TNS Rostoklaty, mistni kabelizace
e PS 220 TNS Rostoklaty, EZS
»  PS 230 TNS Rostoklaty, kamerovy systém
« PS 210 TNS Rostoklaty, POK
e PS 211 TNS Rostoklaty, Uprava DK a PK
* PS 213 TNS Rostoklaty, pfenosovy systém
« PS 221 TNS Rostoklaty, sdélovaci zafizeni

sSUDOP
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«  PS 310 TNS Rostoklaty, DRT

« PS311 ED Praha, doplnéni DRT

+ PS 320 TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, technologie

+ PS 321 TNS Rostoklaty, stanovisté transformator 110/23 kV, technologie
+ PS 322 TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, systém kontroly a Fizeni
« PS 323 TNS Rostoklaty, provizorni napaje¢ 110/23 kV, technologie
+ PS 330 TNS Rostoklaty, rozvodna 22 kV, technologie

+ PS 331 TNS Rostoklaty, trakéni transformatory

« PS 332 TNS Rostoklaty, stejnosmérna ¢ast 3kV-DC

» PS 333 TNS Rostoklaty, vlastni spotfeba, technologie

« PS 334 TNS Rostoklaty, vazba napajecu

« PS 335 TNS Rostoklaty, provizorni TS 22/0,4kV, technologie

+ PS 360 TNS Rostoklaty, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie

Souvisejici stavebni objekty:
« SO 320 TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV a stanovisté transformatort
« SO0 321 TNS Rostoklaty, provozni budova
* SO 322 TNS Rostoklaty, provizorni napaje¢ 110/23kV
« SO 360 TNS Rostoklaty, Uprava rozvodu vn 6kV 50Hz
SO0 361 TNS Rostoklaty, rozvod nn a osvétleni
+ SO 362 TNS Rostoklaty, navést pro elektricky provoz
* SO 364 TNS Rostoklaty, osvétleni rozvodny 110 kV

2.2.1 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni doslo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.
2.2.2 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor byla zpracovana v souladu s platnymi normami
CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.2.3 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni je zafazeno do majetku SZDC s.o., DIazdéna 1003/7, 110 00
Praha 1.

2.2.4 BRozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovéana ve stupni ,Projekt” v souladu s predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatkd a doplnikl platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a v
souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prab&hu pripravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).

sSUDOP
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3 STAVAJICIi STAV

V sougasné dobé neni v TNS Rostoklaty vybudovany systém DDTS ZDC. Vramci predchazejici
stavby ,DOZ Kolin (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)“ byl v ZST. Cesky Brod vybudovan
koncentrator InK systému DDTS.

Integracni server pro region, do kterého spada feSena trat, je umistén v CDP Praha, kde jsou jiz
v provozu klientské stanice DDTS na pracovistich DZDC.

sSUDOP
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4 NAVRHOVANY STAV

V ramci ¢asti tohoto PS budou z TNS Rostoklaty pfendSeny data na stavajici integracni koncentrator
InK umistény v ZST Cesky Brod, kde je vybudovan systém DDTS ZDC.

Ptedmétem provoznich souborti DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
dalkové diagnostiky zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s
technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Déalkova diagnostika technologickych systémua Zelezniéni
dopravni cesty” (druhé vydani) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE,
druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-O14 ze dne 8.2.2016. Systém bude umozZfiovat jeho nasledné
roz8ifeni a dopInéni v souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami. Dle TS 2/2008-ZSE (tfeti
vydani) budou provedeny jednotlivé TLS v samostatnych PS, ale samotné zpracovani tohoto PS dle
tretiho vydani neni mozné. Pfed samotnym provedenim tfetiho vydani probéhne samostatna
technologické stavba, ktera bude Fe$it veskeré InS systému DDTS ZDC a vizualizace klientskych

pracovist, tak aby odpovidaly novému vydani.

Integraéni koncentrator DDTS ZDC (InK) je vybudovan v ZST Cesky Brod ve vypravni budové ve
sdélovaci mistnosti. Tento koncentrator bude slouzit pro zaintegrovani vSech uréenych systému z této

stavby.
Predmétem bude integrace nasledujicich technologickych systému (TLS) z téchto lokalit:

TNS Rostoklaty:

* Kamerovy systém (KAM)

* Odecet spotreby el. energie (OSE)

« Urcené stavy jisticl, prepétovych ochran apod. energetickych a elektronickych systéma (EE)
e Zafizeni pro detekci pozaru (ZPDP)

» Elektronicka zabezpecovaci signalizace (EZS)

» Klimatizace a vzduchotechnika (VZT)

Skute¢ny rozsah jednotlivych signalizaci a povelt vSech zaintegrovanych technologii bude
stanoven az v ramci realizace po pfesném stanoveni typd dodané technologie v navaznych
PS a SO.

4.1 Integra¢ni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v TNS Rostoklaty bude vyuZit stavajici integracni
koncentrator InK v ZST Cesky Brod, ktery zajistuje pfipojeni komunika¢nich rozhrani jednotlivych
zafizeni TLS, zpracovani diagnostickych informaci z téchto zafizeni a jejich pfenos po TDS na

integracni server InS.

InK je umistény v rozvadééi RDO v ZST Cesky Brod a komunikaéné napojen na router/switch

technologické datové sité (TDS). InK je pfipojen do sité TDS pomoci switch(l a pfenosového systému.

sSUDOP
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InK umozfuje pfimé pripojeni klienta, ktery bude pfipojen shodné jako InS protokolem CSN EN
60870-5-104.

Jako integracni koncentrator je pouzit pramyslovy pocita¢ se systémovym a aplikaCnim programovym
vybavenim s dostate€nym pocétem komunikaénich porti, bez pohyblivych &asti a obsahuje dva
nezavislé Ethernet porty pro TDS a LTDS. Pozadavkem je dale sitova konektivita k InS a to Ethernet
100 Mbit.

Pro integra¢ni koncentrator bude dodano programové vybaveni umoznujici pfipojeni a ovladani
jednotlivych diagnostikovanych zafizeni TLS.

Integracni koncentrator je vybaven programovym vybavenim zajistujicim:
*  Obsluhu komunikaci s jednotlivymi diagnostikovanymi zafizenimi TLS
*  Obsluhu komunikaci s integracnimi servery;
«  Casovou synchronizaci pfipojenych zafizeni.
Dodéavka a parametrizace programového vybaveni zahrnuje:
» Doplnéni softwarového vybaveni a parametrizaci integracniho koncentratoru;
»  Doplnéni driverd pro vysilani a pfijiméani telegramu s diagnostikovanymi zafizenimi TLS;
*  Doplnéni driveru IEC 60870-5-104 pro komunikaci s integracnimi servery;
« Doplnéni telemetrickych struktur;
« Doplnéni datovych a Fidicich struktur;
« Doplnéni a definici rozsahu pfenasenych dat;

«  Doplnéni technologickych struktur.

4.2 Umisténi zarizeni

ZST Cesky Brod

Rozvadé& RDO je umistén v ZST Cesky Brod ve vypravni budové ve sdélovaci mistnosti.

Umisténi rozvadécd RDD a navrh vnitfniho usporadani datovych rozvadéc¢tu a RDD je uveden na
vykresech, které jsou pfilohou.

Rozvadé¢ RDO umistény ve sdélovaci mistnosti ma padorysny rozmér 600x600mm. V rozvadéci jsou
instalovany DIN listy, na kterych bude umisténo zafizeni DDTS (pfevodniky, PLC, atd...). V rozvadéci
je mozné instalovat zafizeni urCené pro 19 datové rozvadéce (patchpanel...). Rozvadé¢ RDO je

feSen jako uzamykatelnda, oceloplechova skfin.
CDP Praha

Integracni server InS je umistén ve sdélovaci mistnosti objektu CDP ve druhém patfe. Jedna se o

zdvojeny server.

Pracovi$té DZDC se nachazeji ve &tvrtém patte tohoto objektu.

sSUDOP
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4.3 Integracni server a terminalovy server
Soucasti této ¢asti tohoto provozniho souboru je:
* Doplnéni Integra¢niho serveru InS CDP Praha (SW konfigurace a parametrizace dat);

* Uvedeni systému délkové diagnostiky TLS do provozu s verifikaci pfenadenych dat.

Veskerd komunikace bude probihat dle smérnice TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou diagnostiku. Na
arovni InS je mozna komunikace protokolem CSN EN 60870-5-104.

Integraéni server InS

V rdmci tohoto PS dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho integracniho
serveru v CDP Praha. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i z ostatnich v budoucnu
realizovanych a navazujicich staveb. Pozadavky na integracni servery InS jsou definovany technickou
specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE v platném znéni véetné véech vydanych piiloh do data vydani této

dokumentace.

V ramci ocenéni pro soutéz je nutné pocitat se skutecnosti, ze InS v CDP Praha je od vyrobce Intesys
BRNO s.r.o.

Terminalovy server TeS

V ramci této stavby nebude Terminalovy server TeS upravovan.

4.4 Dohledova pracovisté

V ramci tohoto provozniho souboru budou dodany dvé nova mobilni/pfenosna pracovisté. Mobilni
klientsk& pracovi$té budou dodany OR Praha (SSZT a SEE). Dale budou doplnéna stavajici pevna

pracovisté.
V technologickych strukturach jsou obecné systémem dalkové diagnostiky TS ZDC nadefinovany
pristupovéa prava pro tyto skupiny uzivatelu:

« Klient ED SZDC (energeticky klient);

+  Klient SZE (energeticky klient);

» Spravce systému;

Pevné klientské pracovisté DDTS:

V ramci tohoto PS nebudou dodany pevné klientské pracovisté. Budou pouze dopinéna stavajici

klientsk& pracovisteé.
SW doplnéna budou nasledujici pracovisté:

« ED SZDC Praha — stavajici klient

«  SZE Hradec Kralové — stavajici klient
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+ CDP Praha - stavajici klienti

4.5 Parametry dohledovych pracovist’

Mobilni klientské pracovisté DDTS

Mobilni pracovisté bude tvofeno pfrenosnym PC (Notebookem). Jadro bude tvofit vykonny procesor s
parametry min. 2-jadra, s vykonem 2 GHz. Operacni pamét bude tvofena moduly s min. kapacitou 4
GB. Pfenosné PC bude osazeno min. jednim sitovym rozhranim Ethernet 100Mbit a HDD 80 GB.

Velikost displeje je min. 17“ s rozliSenim min. 1920x1080.

Prenosny PC bude vybaven bezdratovou technologii (GPRS a integrovany 4G modem a Wifi) pro

pfipojeni do TDS pres servisni kanal.

Pracovisté budou dodany s plnohodnotnou klientskou aplikaci DDTS véetné vSech potfebnych licenci
a SW.

Parametry klientského a mobilniho pracovisté se mohou ménit v zavislosti na dobé vystavby.

Konfigurace klienta bude odsouhlasena investorem v dobé vystavby.

Zaroven budou SW doplnény dalS§i dvé mobilni klientska pracovisté, ktera byla dodana v ramci

predchozich staveb. Upfesnéni téchto dvou pracovist bude feSeno v dalSim stupni dokumentace.

4.6 Konfigurace SMS Gateway Praha

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a konfigurace SMS Gateway
umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaSeni (zprav) o stavu TLS na mobilni telefony

udrzujicich pracovnikd.

4.7 Pozadavek na spravce technologie

Po kone€ném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové kddy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kdédy nebo projekty pro pouzité vizualizacni systémy a projekty feSici

nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové &asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepséna licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych ¢asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani

provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové casti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systému nebude v8ak zasahovat do knihoven &i
celkd feSicich komunikacni protokoly. Provozovatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dobé

pouze se svolenim zhotovitele.
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Provozovatel nesmi predat zadné programové Casti treti strané ¢i pouzit zadné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok
na licenéni klice potfebné k jejich editaci.
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5 ZPUSOB ZPROVOZNENI

5.1

Zprovoznéni v objektu stanice

Pro objekt stanice bude provedena dodavka v tomto rozsahu:

Po vychystani zafizeni rozvadéce RDD v prostorach dodavatele bude provedena:

Kontrola Uplnosti dodavky;

Naplnéni softwarového vybaveni;

Software pro obsluhu zafizeni a jeho parametrizace;

Naplnéni telemetrickych dat modelu technologie;

Odzkou$eni softwarového vybaveni zahrnujici pfipravenost pro pfipojeni technologie a pro
pfipojeni na komunikacni kabel.

Takto osazené zafizeni bude pfevezeno do prostor stanice a namontovano do pfipravenych prostor.
Nasledné bude provedeno:

5.2

Pripojeni napajeci jednotky na napajeni (napajeni PLC, switch(l, napajeni servisni zasuvky);
Oziveni a odzkouseni zakladnich provoznich viastnosti DDTS ZDC;

Oziveni a odzkouSeni programového vybavent;

Oziveni pfenosovych siti;

Zaveérecnd funkéni zkouska a uvedeni do provozu;

Revize dle platnych CSN;

Vydani prikazu zpusobilosti UTZ dle zdkona €. 266/1994 Sb.;

Dokumentace skute¢ného provedeni.

Zavérecéna zkouska

Zavérecna zkouska bude probihat:

Cilem

V normalnich provoznich podminkach;
Za Fizeni provozu dispecery;
Pfi vyuzivani komplexniho systému DDTS ZDC.

zavéreCné zkouSky bylo ovéfeni provoznich parametrd komplexniho systému dalkové

diagnostiky technologickych systému.
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6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1
§ 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zavaznych
predpisl, ndvodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zadvaznym dokumentdm a pozadavkum spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyk& v8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich
pusobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny piedpis SZDC Bp1 o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplisobilymi osobami dle pfedpisu

SZDC Zam1 - o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
acinny od 1. 9. 2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi
provozovani dradhy a drazni dopravy
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4.

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na drdze nebo v obvodu drdhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni
pro vstup do t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

Prehled =zakladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni c¢innosti ve
stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zékonik préace, v platném znéni,

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni,

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném
znéni,

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném
znéni,

NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald,
v platném znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni
NV 406/2004 Sb., o bliz8ich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpe€im vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpec€nosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi €initeli, v platném znéni,

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.
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Prace a c¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni zZivota nebo
poskozeni zdravi dle pfilohy ¢. 5 NV ¢. 591/2006 Sb. v plathém znéni:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo vjeji tésné blizkosti spojené s bezprostiedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpedim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi
povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického
vybaveni.

4. Zemni prace provadéné protlacovanim.

5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilt kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

6.1 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciélni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiéld, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prisluSnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.921/1995 Sb. Pfi stavebnich a
montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpe¢i pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecnostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni
kabell pfi vstupu do objektlt a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do
RD a chréanicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je
nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
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7 OSTATNI
7.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pro realizaci pfedmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.
7.2  Pokyny pro montaz

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

7.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
7.4 Péce o zivotni prostiedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!)
a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

«  Ekologicky nebezpetny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

 Po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Upravu povrchu

»  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material(l jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodiCu, stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunélni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

7.5 Ochrana elektrickych rozvodu

7.5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvniti budov v prostfedi normalnim die CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

7.5.2 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zivych c¢asti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti
provedena zdbranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pristupnych pouze uréenym
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pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.

7.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati ptislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpisobd ochran:

»  Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych stai provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfikové pospojovani nezivych casti.

7.6  Zivotni prostredi, likvidace

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. 0 odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadti je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

7.7 Organizace vystavby

Struéné zasady postupu vystavby, zaméfené na realizovatelnost navrzeného feSeni, rozhoduijici
mezistavy. Zvlastnosti v pozadavcich na pfipravu stavenisté (plochy, cesty, objekty).

Podrobnosti jsou feSeny v ¢asti F Organizace vystavby.

Struéna bilance a nakladani s vyziskanym materialem a odpady. Podrobnosti jsou FeSeny v ¢asti B.3
Odpadové hospodarstvi.
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