
VYSVÌTLIVKY:

- Zaøízení stávající

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci jiných PS

- Zaøízení pøemís•ovaná nebo demontovaná v rámci této stavby
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SDÌLOVACÍ MÍSTNOST

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

18-126.208

ING. MARTIN RAIBR

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty DSP

01/2019

Garant profese:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

-e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

                              Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"

Správce:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Vedoucí týmu:

TOMÁŠ BRADA TOMÁŠ BRADA ING. OLDŘICH HORA

PS 312 TNS ROSTOKLATY, DDTS ŽDC D.2.9

2xA41:50

7DISPOZICE, ŽST. ČESKÝ BROD

PØEHLEDOVÉ SCHÉMA ØÍZENÍ

ŽST. ±ESKÝ BROD -  DDTS

parametrizace, nastavení, odzkoušení,...

Doplnìní stávajícího InK, 

InK

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2019


