ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty PS 311 ED Praha, doplnéni DRT

Priloha ¢. 40 — ED Praha Krenovka

Rozsah dodavky:

Konfigurace pfepinact datovych Ethernetovych pfenost véetné zaloZni ptenosové cesty
Nastaveni pfenosovych parametrti tim. sité
Zprovoznéni, nastaveni a oZiveni telemechanickych pfenosti PLC

Zohlednéni a zapracovani zmén stavi déleni a napéjeni trakéniho vedeni v pribehu vystavby
v fidicim systému elektrodispeCinku dle POV

Zruseni stavajicich telemechanickych pienost PLC

Programové vybaveni:

Rozsifeni programového vybaveni RTis

ijravu struktur programového vybaveni RTis

Integraci pozadavki fizeni TNS Rostoklaty do programového vybaveni ED Praha
Implementaci fidictho modelu TNS Rostoklaty do struktur fidiciho systému

Zohlednéni a zapracovani zmén stavi déleni a napéjeni trakéniho vedeni v pribehu vystavby
v fidicim systému elektrodispe¢inku dle POV.

Rozsiteni programového vybaveni RTis:

Zakladniho nastaveni a parametrizace komunikacnich pfenosovych vlastnosti s podruZznou
telemechanickou jednotkou

Zaclenéni TNS Rostoklaty do datovych pienosii

Nastaveni zékladnich ¢asovych parametrii a kriterii pro komunikaci s podruznou
telemechanickou jednotkou v TNS Rostoklaty.

Uprava struktur programového vybaveni RTis:

Zaclenéni datovych a fidicich struktur TNS Rostoklaty
Zaclenéni nového driveru pro komunikaci TNS Rostoklaty

Zohlednéni a zapracovani zmén stavi déleni a napajeni trak¢niho vedeni v pribéhu vystavby
v fidicim systému elektrodispecinku dle POV

Zm¢ény programovych vazeb pro soubéZzné zpracovani veli¢in
Upravu fidicich algoritmi
Zmeény v definicich fizenych soustav

Rekonfiguraci fidicich programovych tabulek.

Integrace poZadavki na Fizeni a implementace modelu technologie:

Deklarace struktur technologickych dat
Definice uzivatelského presenta¢niho zobrazeni
Definice presentac¢nich formulafa

Definice protokoli

Deklarace telemechanickych dat

Deklarace technologickych fidicich struktur.
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ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty PS 311 ED Praha, doplnéni DRT

Zprovoznéni systému:

Ptipojeni telemechanickych cest tlm. zafizeni z TNS Rostoklaty do fidiciho systému
Implementaci modelu fizené technologie TNS Rostoklaty a jeho zaclenéni do stavajiciho
systému fizeni

Zohlednéni a zapracovani zmén stavi déleni a napajeni trak¢niho vedeni v pribéhu vystavby
v fidicim systému elektrodispecinku dle POV

Verifikaci signélii, povelil a méfeni na/z obrazovek fidictho systému

7 Mz

Zavérecnou zkousSku komplexniho vyzkouSeni a uvedeni fidiciho systému do provozu.
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