



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMINEK	02/2019
02	-	-
03	-	-



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9



Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU\_TNS Rostoklaty\_DSP"



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Správce:

Vedoucí týmu:  
ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:  
-

Středisko:  
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:  
ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:  
ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Vypracoval:  
ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Kontroloval:  
ING. JIŘÍ VELEBIL

Název akce:

Číslo smlouvy:  
18-126.208

**Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty**

Projektový stupeň:  
DSP

Část:

Datum:  
01/2019

PS 322 TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení

Číslo části:  
D.3.2

Název přílohy:

Měřítko:  
1 : 10

Počet formátů:  
5A4

**ŘEZY - POHLEDY**

Číslo přílohy:  
5