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Pozor elektrické zaøízení

Tab.

Vstup zakázán!

Nehas vodou ani pìnovými pøístroji! 

Tab.2
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DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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DOMEK OCHRAN

VNITŘNÍ UZEMNĚNÍ, BEZPEČNOSTNÍ TABULKY 2A4

(Systém kontroly a řízení (SKŘ) provizorního napaječe 110/23 kV)

PS 323 TNS Rostoklaty, provizorní napaječ 110/23 kV, technologie

20.6

Bezpeènostní tabulky

Východ

Tab. è. 17808

( Zaøízení smí obsluhovat jen povìøený pracovník)
Tabulka è. 1 3907

1

LEGENDA

Propojovací přípojnice - 1x pásek FeZn 30/4 mm

souvisejících SO/PS (NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SO !!!)
Na vnitřní uzemňovací přípojnici bude připojeno ostaní zařízení v rámci

Vnitřní obvodová uzemňovací přípojnice - 1x pásek FeZn 30/4 mm (součást PS 335)
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