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OPTICKÝ PROPOJ - PATCHCORD 2VL. MM, PROTOKOL IEC 61850 (SOUČÁST PS 310)

OPTICKÝ PROPOJ, MOK 12VL. MM (SOUČÁST PS 212)
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METALICKÝ PROPOJ / UTP, BINÁRNÍ VSTUPY (SOUČÁST PS 310)
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BLOKOVÉ SCHEMA DŘT 20.10

(T103) - PO DEMONTÁŽI PŘESUN NA AEA03+AUE01 (T101)
AEB+AUEB

SYSTÉM

PŘENOSOVÝ

IEC 60870-5-104

ETHERNET

OKRUH

PŘENOSOVÝ
ED OŘ PHA

(VEDLE PROVIZORNÍHO NAPAJEČE 110/23kV)
OBJEKT TS 22/0,4kV

3A4

(Systém kontroly a řízení (SKŘ) provizorního napaječe 110/23 kV)

PS 323 TNS Rostoklaty, provizorní napaječ 110/23 kV, technologie

IED 02

IED 03
OCHRANA ODPORNÍK

NADPROUDOVÁ

ZÁLOŽNÍ

BU ROZDÍLOVÁ

DO DOMKU OCHRAN V DEFINITIVNÍ R110kV)

AWA01 (SOUČÁST DODÁVKY PS 322 - PO DEMONTÁŽI PŘESUN


