


pol. Signály Odkud Zpracování v PLC Kam

DI0 ANG1 - napětí na přívodu z TVS 1 v pořádku ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI1 ANG1 - napětí na přívodu z TVS 2 v pořádku ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI2 ANG1 - Svodič přepětí FV1 nezapůsobil ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI3 ANG1 -rezerva ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI4 ANG1 - Jistič QF1.1 zapnutý ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI5 ANG1 - Jistič QF1.1 vypnutý/odpadlý ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI6 ANG1 - Jistič QF1.1 vypnutý nadproudem ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI7 ANG1 - Pohon jističe QF1.1 nastřádán ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI8 ANG1 - Jistič pohonu QF1.1 - výpadek ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI9 ANG1 - Jistič QF1.2 zapnutý ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI10 ANG1 - Jistič QF1.2 vypnutý/odpadlý ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI11 ANG1 - Jistič QF1.2 vypnutý nadproudem ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI12 ANG1 - Pohon jističe QF1.2 nastřádán ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI13 ANG1 - Jistič pohonu QF1.2 - výpadek ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI14 ANG1 - rezerva ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI15 ANG1 - rezerva ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI16 ANG1 - rezerva ANG1 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI0 ANG2 - Jistič FA2.1 zapnutý ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI1 ANG2 - Jistič FA2.1 vypnutý/odpadlý ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI2 ANG2 - Jistič FA2.1 vypnutý nadproudem ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI3 ANG2 - Jistič FA2.2 zapnutý ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI4 ANG2 - Jistič FA2.2 vypnutý/odpadlý ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI5 ANG2 - Jistič FA2.2 vypnutý nadproudem ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI6 ANG2 - Jistič FA2.3 zapnutý ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI7 ANG2 - Jistič FA2.3 vypnutý/odpadlý ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI8 ANG2 - Jistič FA2.3 vypnutý nadproudem ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI9 ANG2 - rezerva ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI10 ANG2 - rezerva ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI11 ANG2 - rezerva ANG2 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI12 ANG2 - rezerva ANG2

Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

DI0 ANG3 - Jistič FA3.1 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI1 ANG3 - Jistič FA3.2 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI2 ANG3 - Jistič FA3.3 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI3 ANG3 - Jistič FA3.4 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI4 ANG3 - Jistič FA3.5 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI5 ANG3 - Jistič FA3.6 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI6 ANG3 - Jistič FA3.11 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI7 ANG3 - Jistič FA3.12 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI8 ANG3 - Jistič FA3.13 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI9 ANG3 - Jistič FA3.14 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI10 ANG3 - Jistič FA3.15 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI11 ANG3 - Jistič FA3.16 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI12 ANG3 - Jistič FA3.17 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI13 ANG3 - Jistič FA3.18 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI14 ANG3 - Jistič FA3.19 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI15 ANG3 - Jistič FA3.20 vypnutý ANG3 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI16 ANG3 - Svodič přepětí FV2 nezapůsobil
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

DI0 ANG4 - napětí ze záložního přívodu v pořádku ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI1 ANG4 - napětí na přívodu ANG4 v pořádku ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI2 ANG4 - Svodič přepětí FV3 nezapůsobil ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI3 ANG4 - Jistič QF1.4 zapnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI4 ANG4 - Jistič QF1.4 vypnutý/odpadlý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI5 ANG4 - Jistič QF1.4 vypnutý nadproudem ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI6 ANG4 - Pohon jističe QF1.4 nastřádán ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI7 ANG4 - Jistič pohonu QF1.4 - výpadek ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI8 ANG4 - Jistič QF1.3 zapnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI9 ANG4 - Jistič QF1.3 vypnutý/odpadlý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI10 ANG4 - Jistič QF1.3 vypnutý nadproudem ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI11 ANG4 - Pohon jističe QF1.3 nastřádán ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI12 ANG4 - Jistič pohonu QF1.3 - výpadek ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI13 ANG4 - rezerva ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI14 ANG4 - rezerva ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI15 ANG4 - rezerva ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI16 ANG4 - rezerva ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI17 ANG4 - Jistič FA4.11 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI18 ANG4 - Jistič FA4.12 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI19 ANG4 - Jistič FA4.13 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI20 ANG4 - Jistič FA4.14 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI21 ANG4 - Jistič FA4.15 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI22 ANG4 - Jistič FA4.16 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI23 ANG4 - Jistič FA4.17 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI24 ANG4 - Jistič FA4.18 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI25 ANG4 - Jistič FA4.19 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI26 ANG4 - Jistič FA4.20 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI27 ANG4 - Jistič FA4.21 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI28 ANG4 - Jistič FA4.22 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI29 ANG4 - Jistič FA4.23 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI30 ANG4 - Jistič FA4.24 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI31 ANG4 - Jistič FA4.25 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI32 ANG4 - Jistič FA4.26 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI33 ANG4 - Jistič FA4.27 vypnutý ANG4 přenos signálu DŘT, Ovl. panel
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

DI0 ATJ - Nabíječ GU1 v pořádku ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI1 ATJ - Nabíječ GU1 porucha ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI2 ATJ - Nízké napětí baterií GB1 ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI3 ATJ - GU1 porucha sítě ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI4 ATJ - GU1 zemní spojení DC ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI5 ATJ - GB1 porucha symetrie baterie ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI6 ATJ - rezerva ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI7 ATJ - Nabíječ GU2 v pořádku ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI8 ATJ - Nabíječ GU2 porucha ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI9 ATJ - Nízké napětí baterií GB2 ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI10 ATJ - GU2 porucha sítě ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI11 ATJ - GU2 zemní spojení DC ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI12 ATJ - GB2 porucha symetrie baterie ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI13 ATJ - rezerva ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI14 ATJ - Zemní spojení sítě 110 V DC je ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI15 ATJ - Zemní spojení sítě 110 V DC není ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI16 ATJ - rezerva ATJ přenos signálu DŘT, Ovl. panel
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

DI0 ATN - Střídač GS porucha ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI1 ATN - Střídač GS v pořádku ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI2 ATN - By-Pass SS porucha ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI3 ATN - By-Pass SS v pořádku ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI4 ATN - Hlavní pojistky v pořádku ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI5 ATN - Napětí na AC straně není ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI6 ATN - Napětí na AC sběrně v pořádku ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI7 ATN - Napětí na DC straně není ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI8 ATN - Napětí na DC sběrně v pořádku ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI9 ATN - rezerva ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI10 ATN - rezerva ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI11 ATN - rezerva ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel

DI12 ATN - rezerva ATN přenos signálu DŘT, Ovl. panel
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

Domek ochran R110 kV
DI0 RZN-R110 - napětí na přívodu v pořádku RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI1 RZN-R110 - napětí na přípojnici v pořádku RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI2 RZN-R110 - Jistič FA1 zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI3 RZN-R110 - Jistič FA1 vypnutý/odpadlý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI4 RZN-R110 - Jistič FA1 vypnutý nadproudem RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI5 RZN-R110 - Jistič FA11 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI6 RZN-R110 - Jistič FA12 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI7 RZN-R110 - Jistič FA13 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI8 RZN-R110 - Jistič FA14 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI9 RZN-R110 - Jistič FA15 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI10 RZN-R110 - Jistič FA16 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI11 RZN-R110 - Jistič FA17 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI12 RZN-R110 - Jistič FA18 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI13 RZN-R110 - Jistič FA19 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI14 RZN-R110 - Jistič FA20 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI15 RZN-R110 - Jistič FA21 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI16 RZN-R110 - Jistič FA22 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI17 RZN-R110 - Jistič FA23 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI18 RZN-R110 - Jistič FA24 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI19 RZN-R110 - Jistič FA25 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI20 RZN-R110 - Jistič FA26 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI21 RZN-R110 - Jistič FA27 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI22 RZN-R110 - Jistič FA28 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI23 RZN-R110 - Jistič FA29 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

DI24 RZN-R110 - Jistič FA30 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI25 RZN-R110 - Jistič FA31 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI26 RZN-R110 - Jistič FA32 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI27 RZN-R110 - Jistič FA33 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI28 RZN-R110 - Jistič FA34 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI29 RZN-R110 - Jistič FA35 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI30 RZN-R110 - Jistič FA36 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI31 RZN-R110 - Jistič FA37 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI32 RZN-R110 - Jistič FA38 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI33 RZN-R110 - Jistič FA39 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI34 RZN-R110 - Jistič FA40 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI35 RZN-R110 - Jistič FA41 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI36 RZN-R110 - Jistič FA42 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI37 RZN-R110 - Jistič FA43 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI38 RZN-R110 - Jistič FA44 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI39 RZN-R110 - Jistič FA45 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI40 RZN-R110 - Jistič FA46 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI41 RZN-R110 - Jistič FA47 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI42 RZN-R110 - Jistič FA48 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI43 RZN-R110 - Jistič FA49 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI44 RZN-R110 - Jistič FA50 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI45 RZN-R110 - Jistič FA51 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI46 RZN-R110 - Jistič FA52 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI47 RZN-R110 - Jistič FA53 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI48 RZN-R110 - Jistič FA54 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI49 RZN-R110 - Jistič FA55 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI50 RZN-R110 - Jistič FA56 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI51 RZN-R110 - Jistič FA57 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI52 RZN-R110 - Jistič FA58 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI53 RZN-R110 - Jistič FA59 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI54 RZN-R110 - Jistič FA60 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI55 RZN-R110 - Jistič FA61 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

DI56 RZN-R110 - Jistič FA62 vypnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

DI0 ATJ-R110 - Jistič FA11 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI1 ATJ-R110 - Jistič FA12 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI2 ATJ-R110 - Jistič FA13 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI3 ATJ-R110 - Jistič FA14 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI4 ATJ-R110 - Jistič FA15 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI5 ATJ-R110 - Jistič FA16 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI6 ATJ-R110 - Jistič FA17 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI7 ATJ-R110 - Jistič FA18 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI8 ATJ-R110 - Jistič FA19 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI9 ATJ-R110 - Jistič FA20 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI10 ATJ-R110 - Jistič FA21 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI11 ATJ-R110 - Jistič FA22 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI12 ATJ-R110 - Jistič FA23 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI13 ATJ-R110 - Jistič FA24 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI14 ATJ-R110 - Jistič FA25 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI15 ATJ-R110 - Jistič FA26 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI16 ATJ-R110 - Jistič FA27 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI17 ATJ-R110 - Jistič FA28 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI18 ATJ-R110 - Jistič FA29 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI19 ATJ-R110 - Jistič FA30 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI20 ATJ-R110 - Jistič FA31 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI21 ATJ-R110 - Jistič FA32 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI22 ATJ-R110 - Jistič FA33 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI23 ATJ-R110 - Jistič FA34 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI24 ATJ-R110 - Jistič FA35 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI25 ATJ-R110 - Jistič FA36 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI26 ATJ-R110 - Jistič FA37 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI27 ATJ-R110 - Jistič FA38 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI28 ATJ-R110 - Jistič FA39 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI29 ATJ-R110 - Jistič FA40 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI30 ATJ-R110 - Jistič FA41 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI31 ATJ-R110 - Jistič FA42 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI32 ATJ-R110 - Jistič FA43 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI33 ATJ-R110 - Jistič FA44 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI34 ATJ-R110 - Jistič FA45 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI35 ATJ-R110 - Jistič FA46 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI36 ATJ-R110 - Jistič FA47 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT
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Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

DI37 ATJ-R110 - Jistič FA48 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI38 ATJ-R110 - Jistič FA49 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI39 ATJ-R110 - Jistič FA50 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI40 ATJ-R110 - Jistič FA51 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI41 ATJ-R110 - Jistič FA52 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI42 ATJ-R110 - Jistič FA53 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI43 ATJ-R110 - Jistič FA54 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI44 ATJ-R110 - Jistič FA55 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI45 ATJ-R110 - Jistič FA56 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI46 ATJ-R110 - Jistič FA57 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI47 ATJ-R110 - Jistič FA58 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI48 ATJ-R110 - Jistič FA59 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

DI49 ATJ-R110 - Jistič FA60 vypnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT
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pol. Povely Odkud Zpracování v PLC Kam

ANG1 - Jistič QF1.1 záložní vypnutí (cívka) PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.1

ANG1 - Jistič QF1.1 vypnutí (motor) PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.1

ANG1 - Jistič QF1.1 zapnout PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.1

ANG1 - Jistič QF1.2 záložní vypnutí (cívka) PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.2

ANG1 - Jistič QF1.2 vypnutí (motor) PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.2

ANG1 - Jistič QF1.2 zapnout PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.2

ANG4 - Jistič QF1.3 záložní vypnutí (cívka) PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.3

ANG4 - Jistič QF1.3 vypnutí (motor) PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.3

ANG4 - Jistič QF1.3 zapnout PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.3

ANG4 - Jistič QF1.4 záložní vypnutí (cívka) PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.4

ANG4 - Jistič QF1.4 vypnutí (motor) PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.4

ANG4 - Jistič QF1.4 zapnout PLC, ANG ovládání prvku Jistič QF1.4

Tabulka signálů a povelů
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie
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Blokovací podmínky
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

 Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

Ovládání jističů

Jističe jsou zapnuty krátkým povelem (standardně 1s) z PLC, pro vypnutí je vyslán stejně dlouhý signál.

Jistič je připojen/odpojen po příchodu povelu z ovládacího panelu nebo dálkově z DŘT pokud:

   - není tento povel blokován

   - jsou splněny následující blokovací podmínky

Blokovací podmínky

1. Jestliže ANG - Ovládání místně=1, pak blokovat dálkové povely z DŘT

2. Jestliže ANG - Ovládání dálkově=1, pak blokovat vstupy místně z ovládací obrazovky kromě povelu ANG

- Ovládání místně a povelů na vypnutí jističů

3. Jističe QF1.1 a QF1.2 jsou proti sobě blokovány 

4. Jističe QF1.3 a QF1.4 jsou proti sobě blokovány 

Automatický záskok QF1.1/QF1.2

Automatický záskok je možno povolit/blokovat, ale standardně bude v režimu místně blokován a v

režimu dálkově povolen.

Jističe jsou proti sobě blokovány v automatu i elektricky na svých vstupech

Oba přívody jsou rovnocené, ale v případě obnovení napětí na obou současně, bude automaticky zapnut

TVS1

Při výpadku napětí na přívodu z TVS 1, bude po uplynutí času T1 (standardně 10s) odpojen QF1.1. 

Při výpadku napětí na přívodu z TVS 2, bude po uplynutí času T2 (standardně 10s) odpojen QF1.2. 

Při funkčním napětí z TVS1 a při potvrzeném odpojení QF1.2 , bude po uplynutí času T3 (standardně 1s),

připojen QF1.1. 

Při funkčním napětí na vstupu z TVS 2 a po potvrzení odpojení QF1.1 bude po uplynutí času T4 (standardně

2s), připojen QF1.2. 

Automatický záskok QF1.3/QF1.4

Automatický záskok je možno povolit/blokovat, ale standardně bude v režimu místně blokován a v

režimu dálkově povolen.

Jističe jsou proti sobě blokovány v automatu i elektricky na svých vstupech

Přednostně je sepnut jistič QF1.4 

Při výpadku napětí na přívodu z TVS 1 i TVS 2, bude po uplynutí času T11 (standardně 2s) odpojen QF1.4

a po potvrzeném odpojení QF1.4 , bude po uplynutí času T12 (standardně 1s), připojen QF1.3. 

Po obnovení napětí z TVS1 nebo TVS2, bude po uplynutí času T13 (standardně 2s) odpojen QF1.3 a po

potvrzeném odpojení QF1.3 bude po uplynutí času T14 (standardně 2s) připojen QF1.4

Bezvýpadkové přepínání mezi přívody

Bezvýpadkové přepínání mezi přívody není vzhledem k důležitosti vývodů navrhováno. Systémy, které

vyžadují bezvýpadkové napájení budou napájeny ze zálohované části vlastní spotřeby.
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Blokovací podmínky
Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

 Název PS, SO : PS 333 TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie

Přehledové zapojení ANG

QF1.2

Přívod z 

TVS 2

Vývody

QF1.1

Přívod z 

TVS 1

Přívod z 

TTS

QF1.4

QF1.3

Zajištěné

vývody
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