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ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY E.2.5 DEMOLICE
SO 250 TNS ROSTOKLATY, DEMOLICE TECHNICKA ZPRAVA

1.

IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty

Misto stavby: Stfedocesky kraj, okres Kolin, obec Rostoklaty, stavajici areal trakéni napajeci sta-
nice Rostoklaty a pfilehlé drazni téleso, v k.4 Rostoklaty.

Stupe i dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Rozsah projektu odpovida vyhlaSce ministerstva dopravy vyhlaSky 146/2008 Sb. dle pfilohy €. 5 i
rozsahu dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich ve
stupni projekt (P) dle smérnice €. 11/2006 (pfiloha €. 2, zména €.1) generalniho Feditele SZDC.

Predmét dokumentace: Rekonstrukce technologie trakéni napajeci stanice (trakéni ménirny), jeji
technologické a stavebni ¢asti a navazujicich rozvodd vn, nn véetné pfipojeni na trakéni vedeni.
Rekonstrukce bude provedena formou vystavby nové provozni budovy a rekonstrukce stavajici roz-
vodny 110kV za pouziti nahradniho napéjeciho zdroje (provizorni napaje¢ vvn/vn).

1.2 UDAJE O ZADATELI

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdénéa 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vliozka 48384

Organizacni jednotka
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278

190 00 Praha 9

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Ugastnici Spoleénosti ,SP+SEU_TNS Rostoklaty DSP"

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 25793349, DIC: CZ-25793349
a

SUDOP EU a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 05165024, DIC: CZ-051650

Vedouci tymu:
Ing. Miroslav Nezkusil
(CKAIT 0009357, ITOO - autorizovany inZenyr pro technologicka zafizeni staveb)

Zpracovatelé jednotlivych ~ €asti dokumentace:

Zpracovatel SO 250:

Stavebni ¢ast: Radek Horyna, SUDOP PRAHA a.s.
Soupis praci: Jifi Sedlacek

SUDOP PRAHA a.s. STRANA 3



ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY E.2.5 DEMOLICE
SO 250 TNS ROSTOKLATY, DEMOLICE TECHNICKA ZPRAVA

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

PFi zpracovani projektové dokumentace zhotovitel dokumentace vychazel z nasledujicich za-
vaznych podkladu:

Zakladni podklady

= Zadavaci dokumentace pro pfipravnou dokumentaci stavby véetné vSech jejich pfiloh (zadavatel
SZDC s.o., Stavebni sprava zapad),

= Stanoviska odbornych sloZzek SZDC s.0. a CD a.s. v rAmci zpracovani projektu stavby

» Projednani se spravci inzenyrskych siti

» Projednani s organy statni spravy a ostatnimi organizacemi

Geotechnické a jiné podklady

InZenyrskogeologicky priizkum pro novou polohu TNS (SUDOP Praha a.s. 09/2016)
Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku (SUDOP PRAHA a.s. 04/2014)
Korozni priizkum a méfeni zemniho odporu (SUDOP Praha a.s. 09/2016)

Stavebné technicky prizkum azbestu (SUDOP Praha a.s. 09/2015)

Ovéreni kontaminace zemin a vod (SUDOP Praha a.s. 10/2016)

Dendrologicky prizkum, viz souhrnna ¢ast dokumentace

Geodetické podklady

= Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu (archiv SZG, pfedano 08/2016)
= Katastralni mapy (DKM, KM) a Gdaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti z k.0 Rostoklaty

Ostatni pouzité podklady

» VyhlaSka 62/2013 Sh., kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

* Smérnice GR SZDC &.11 — Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich
a regiondlnich

* Smérnice GR SZDC &.16 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité CR

= Smérnice GR SZDC .20 — Zavazny zplsob &lenéni nakladu stavby

* Smérnice GR SZDC &.30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazené do
evropského Zelezni¢niho systému

= Doklady o priibéhu zpracovani projektu

= Zakony, predpisy, smérnice a vyhlaSky platné v dobé zpracovani dokumentace

= CSN, TNZ a TKP platné v dobé& zpracovani dokumentace

3. VLASTNIK OBJEKTU

Demolované objekty se nachazeji na pozemcich 622, 109 a 194:

Parcelni Cislo: 622

Katastralni Gzemi: Rostoklaty [741442]

Cislo LV: 342

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Zplsob vyuziti: draha

Vlastnické pravo: Ceska republika

Pravo hospodarit s majetkem statu: Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace.

Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Parcelni ¢islo: 109

Katastralni Gzemi: Rostoklaty [741442]

Cislo LV: 342

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Zplsob vyuziti: spole¢ny dvar

Vlastnické pravo: Ceska republika

Pravo hospodarit s majetkem statu: Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace.
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Parcelni Cislo: 194
Katastralni Gzemi: Rostoklaty [741442]
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ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY E.2.5 DEMOLICE
SO 250 TNS ROSTOKLATY, DEMOLICE TECHNICKA ZPRAVA

Cislo LV: 342

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Zplsob vyuziti: spole¢ny dvar

Vlastnické pravo: Ceska republika

Pravo hospodarit s majetkem statu: Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace.
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

4. POPIS SOUCASNEHO STAVU

V sou¢asné dobé je v aredlu SZDC umisténa stavajici provozni budova, rozvodna 110 kV a
drobné pomocné skladové objekty.

5. VYUZITI STAVAJICICH KONSTRUKCI

Stéavajici provozni budova bude po vystavbé a zprovoznéni nové budovy zcela odstranéna.

Stavajici rozvodna 110 kV a drobné objekty budou odstranény v celém rozsahu.

Stavajici konstrukce, které budou odstranény, budou odvezeny na Ffizenou skladku.
S nebezpeénymi odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

6. SEZNAM A POPIS DEMOLOVANYCH OBJEKT U

6.1 SEZNAM DEMOLOVANYCH OBJEKT U

Obsahem dokumentace je technicka specifikace objektd uréenych k demolici.
Demolice €. 1 — Provozni budova

Demolice €. 2 — Rozvodna 110 kV

Demolice €. 3 — Drobné objekty

Demolice €. 4 — VyciSténi arealu

6.2 POPIS STAVAJICICH OBJEKT U

Provozni budova:

Z konstrukéniho hlediska se jedna o Zelezobetonovy monoliticky skelet s vyzdivanymi sténami,
ZB tramovou stropni a stfedni konstrukci. Budova je celkové ve Spatném stavebné technickém stavu.

Budova bude po vystavbé a zprovoznéni nové technologické budovy zcela odstranéna.

Orienta¢ni rozméry demolované budovy: 23,4 x 50,55 m, v. 10,5 m.

Orienta&ni obestavény prostor demolice: 9552 m®.

Objekt bude odpojen od vodovodni pripojky (napojeni na stavajici studnu), dale od pfipojky
silnoproudu a od kanaliza¢ni pfipojky zalsténé do bezodtokové Zumpy umisténé ve zpevnéné ploSe
pred objektem v blizkosti stavajiciho venkovniho schodisté.

Rozvodna 110 kV:

Ocelové stozary a portaly jsou uloZzeny na Zelezobetonovych patkach. U traf jsou Zelezobeto-
nové vany.

Orienta&ni obestavény prostor demolice: 209 m®.

Bez napojeni na bézné inzenyrské sité.

Drobné objekty:

Garaz

Jedna se o Zelezobetonovou prefabrikovanou konstrukci. Vrata jsou ocelova. StfesSni krytina je
z pasu na bazi asfaltu. Zalozeni se predpoklada plosné.

Orienta&ni obestavény prostor demolice: 58 m®.

Objekt bude odpojen od predpokladané pfipojky silnoproudu.

Ocelovy p FistFeSek, sklad
Jedna se o jednopodlazni stavby ocelové konstrukce, oplasténé plechem nebo pletivem. Zalo-
Zeni se pfedpoklada plosné.

SUDOP PRAHA a.s. STRANA 5



ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY E.2.5 DEMOLICE
SO 250 TNS ROSTOKLATY, DEMOLICE TECHNICKA ZPRAVA

Orienta&ni obestavény prostor demolice: 48 m®.
Bez napojeni na bézné inzenyrské sité.

Vy¢€ist éni ploch aredlu:

Severné od stavajici provozni budovy a zapadné od stavajici rozvodny 110 kV je plocha se
skladkou betonovych stozard, krycich patek stozard, drobny ocelovy pfistfeSek a rampa z dfevénych
prazcu. Tato plocha bude vyklizena.

V areélu bude provedeno odstranéni kiovin (854 m?) a kéceni zelen& do pr. 50 cm (796 ks).
Podklad ohledné vyskytu dfevin byl pfevzat z pfilohy B.6 Vliv stavby na Zivotni prostfedi (zpracovano
v ramci PD v 02/2017). PFilohou tohoto elaboratu je samostatna slozka obsahujici dendrologii.

Pozn. Odstranéni stavajicich zpevnénych plocha a arealovych komunikaci je soucasti SO 180 TNS
Rostoklaty, terénni Upravy a zpevnéné plochy.

7. DISPOZICNi A TECHNICKE RESENi DEMOLIC

7.1 POZARNE BEZPECNOSTI RESENI

Pfi demoli¢nich pracich musi byt v zavislosti na stupni provedeni stavby splnény pozadavky
vyhlaSky 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlaSky 246/2011 Sb., ve znéni p.p. v rozsahu
nezbytném pro zajiSténi pozarni bezpecnosti.

Zplsob zajisténi podminek pozarni ochrany, ochrany zdravi a bezpe€nosti pfi pfipravé a reali-
zaci stavby musi vychazet zejména z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadav-
cich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a vyhlaSky €. 87/2000 Sb., kterou se
stanovi podminky poZarni bezpecénosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach.

Technologicky postup demoli €nich praci s ohledem na konstruk ¢€ni systém odstra no-
vanych ¢€asti objektu musi v p Fipadé pouziti Fezani s vyuzitim rozbruSovacich agregat 0 popf.
otevieného ohn & (autogen) ¢&i vyuziti technologického spalovani obsahovat zp tsob ur éeni
podminek pozarni bezpe ¢€nosti (815 vyhlaSky 246/2001 Sb. ve zn éni pozd &jSich p fedpis ) pfi
¢innostech souvisejicich s realizaci demoli  €nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko p  Fipad-
ného vzniku pozaru, ¢€i Sifeni pozaru do okoli (odstra novani ho flavych p fedméta a suchého
porostu).

7.2 ROZSAH KONTAMINACE ZEMIN

V ramci prazkumu ,,Ovéfeni kontaminace zemin a vod (SUDOP Praha a.s. 10/2016)" byly provedeny
sondy v pfedem uréenych mistech pokryvajici proudéni spodnich vod, kontaminace nebyla nalezena.
U zafizeni, které je v nepretrzitém provozu — rozvodna 110 kV a stanovisté transforméatord u provozni
budovy nebylo mozné prizkum realizovat — zafizeni pod napétim. Zde bude dle informaci technologt
nutno dle velikosti, typu zafizeni a dotcené plochy pocitat s mirnou kontaminaci v téchto plochach.

= Jednd se u provozni budov;/ o jimku olejového hospodarstvi a jeji blizké okoli, dle odhadu se jedna
0 zeminu v objemu cca 120 m™.

= Stanovisté venkovnich traf a méni¢a. Zde povrchova vrstva tvofena Stérkovym loZzem cca o moc-
nosti 300 mm, dle odhadu se predpoklada kontaminace a likvidace v rozsahu:

- Stérkovy podsyp v objemu 60 m®

- Zemina v objemu 180 m®

7.3 AZBEST

Pro objekty obsahujici azbest je nutné striktné dodrzovat povinnosti stanovené pro prace
s azbestem zakonem €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhl. &. 432/2003 Sh. A novely zak. provedenou zak. €.
392/2005 Sb. a vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi CR &.394/2006 Sh.

V celém aredlu byl proveden stavebn & technicky pr tzkum na vyskyt nebezpe €nych ma-
terial a, ktery je uveden v PD z roku 09/2015 aje v  €asti J.4 Stavebn é technicky pr tzkum azbes-
tu (zpracovatel ALS Czech republic, s.r.o., Na Harfé 336/9, Praha 9 — VysocCany).

Dle zavérua priuzkumu tykajici se azbestu se latky s obsahem azbest  u vyskytuji pouze u
desek, kterymi jsou oblozeny kabelové lavky, st  FeSni krytina latky s obsahem azbestu neobsa-
huje.
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ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY E.2.5 DEMOLICE
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7.4 ZASADY ORGANIZACE BOURACICH STAVEB

Provozni budova

Objekt hlavni provozni budovy bude zbouran az po vystavbé a zapojeni nové TNS na pozemku
investora.

Zabezpeceni stavby (voda, elektrickd energie) bude provedeno ze stavajicich zdroju na po-
zemku investora.

Pfed zapoceti demoliénich praci budou nejdfive odpojena a odstranéna vesSkera technologicka
zafizeni TNS (neni pfedmétem tohoto SO, FfeSeno v ramci pfisluSnych PS, demontdz technologie je
obsazena v PS v dil€ich ¢astech D.3.2 Technologie rozvoden vvn/vn a D.3.3 Silnoprouda technologie
trakénich napajecich stanic !!!).

Dale bude zajiSténo odpojeni od vodovodu a splaSkové kanalizace (zausténa do bezodtokové
jimky- Zumpy umisténé ve zpevnéné ploSe pred objektem).

Pfed zapocetim demolic se musi Zumpa, jimka olejového hospodéafrstvi, pfipadné souvisejici
Sachty y a Zlaby od&erpat a nasledné dezinfikovat. U jimky (cca 32 m® obestavéného prostoru) — bude
provedena jeho ekologicka likvidace a to v€etné sousedicich kontaminovanych konstrukci a zeminy.

Dle odhadu se jedné o zeminu v objemu cca 120 m®.

Dale je nutné pfed zahdjenim demoli€nich praci odpojit objekty od vSech zjiSténych inzenyr-
skych siti (viz kap. 6.2) a zajistit pfipojna mista proti opétovnému zapojeni. PFi vlastni demolici je tfeba
mit na zfeteli, Ze se mohou vyskytnout inzenyrské sité a pfipojky, které nejsou nikde zaneseny a evi-
dovany.

Ru¢né budou postupné sejmuty asfaltové krytiny ze stfechy, ty pak nasledné separovat jako
nebezpecény odpad. Polopficky oddéluji stavajici jednotlivé funkéni stanoviste traf budou likvidovany
jako nebezpeény odpad (pfedpokladé se obsah azbestovych latek), stavebni prizkum neSel realizovat,
z dlivodu trvalého provozu a funk&nosti zafizeni.

Nasledné bude ze stavby odstranéno veskeré vnitfni i vnéjSi vyplné otvor(, vnitfni vybaveni
atd. Vlastni demolice objektu bude provadéna postupné odpovidajicimi strojnimi mechanizmy, armo-
vaci prvky budou odstrafiovany ¢astecné strojné a ¢aste¢né rucné. Veskeré materialy budou nésledné
tfidény a pfislusnym zplsobem likvidovany. Vzhledem k nedostate¢nym vstupnim podkladum projek-
tant nezna spravnou hloubku zaloZeni u objektu. Stavba bude vybourana min. 0,5 m pod Urover okol-
niho terénu.

Rozvodna 110 kV

Stavajici rozvodna 110 kV bude zdemolovana po vystavbé provizorniho napajece, pfislusnou
technologii (strojni demolice ZB konstrukci). Vzhledem k dal$im planovanym Gpravam v téchto mis-
tech budou konstrukce likvidovany véetné zaklad do hloubky cca 1,5 m.

Stanovisté venkovnich traf a méni¢u - zde povrchova vrstva tvofena Stérkovym lozem cca o
mocnosti 300 mm, dle odhadu se predpoklada kontaminace a likvidace v rozsahu:
- Stérkovy podsyp v objemu 60 m®
- Zemina v objemu 180 m®

Material bude roztfidén dle ekologické zavadnosti (konstrukce kontaminované oleji, naftou,
benzinem apod.) a odvezen na uréené skladky.

Drobné objekty:
Budou odstranény pred realizaci nové provozni budovy. Vzhledem k dalSim planovanym Gpra-
vam v téchto mistech budou konstrukce likvidovany véetné zakladu do hloubky cca 1,0 m.

Vy¢ist éni ploch arealu:

Severné od stavajici provozni budovy a zapadné od stavajici rozvodny 110 kV je plocha se
skladkou betonovych stozard, krycich patek stozard, drobny ocelovy pfistfeSek a rampa z dfevénych
prazcu. Tato plocha bude vyklizena.

V aredlu bude provedeno odstranéni kfovin a kaceni zelené do pr. 50 cm vcetné odstranéni
parezd.

SUDOP PRAHA a.s. STRANA 7



ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY E.2.5 DEMOLICE
SO 250 TNS ROSTOKLATY, DEMOLICE TECHNICKA ZPRAVA

7.5 POPIS BOURACICH PRACI.

Navrzeny postup bouracich praci vychazi z konstrukéniho systému stavby, bezpe€ného prova-
déni demolice a Setrného chovéani vzhledem k okolni zastavbé.

Demolice bude probihat standardnim postupnym bouranim od stfechy po zaklady s vyuzitim
malé mechanizace. Bude pouzivano ruc¢ni naradi, sbijeci kladivo, maly naklada¢, autojefrab, kropici viz
a nakladni automobily.

Pouziti vykonnéjSi a vétSi mechanizace se predpoklada pfi bourani Zelezobetonovych kon-
strukci.

Postup bourani:

1) Objekty budou kompletné vyklizeny z hlediska vnitfniho vybaveni nabytkem a zafizovacimi
predméty.

2) Z objektu budou odstranény nevyklizené zbytky komunalniho odpadu (maly rozsah).

3) Ve vSech prostorech objektu budou kompletné odstranéna vnitfni povrchova kabelova vedeni

a podruzné elektroméry.

4) Budou odstranény vSechny rozvody pro vytapéni véetné otopnych téles a demontaze topnych
zdroj(.

5) Budou odstranény vstupni dvefe, vnitfni dvefe, vrata, okenni vypIné, vétraci mfizky.

6) Ze stfechy objektu budou sejmuty klempifské konstrukce.

7) Ze stfechy objektu bude odstranéna lepenkova krytina.

8) Demolice bude zapo€ata u stfesni konstrukce a déle se bude postupovat smérem dold.

9) Bude odstranéna nosna konstrukce stfechy.

10) Budou odstranovany svislé konstrukce nenosné a pak i nosné stény.

7.6 ZASADY RESENI STAVENISTE A VYSTAVBY
Tyto zasady jsou soucasti ¢asti: F Organizace vystavby

8. NAKLADANI S ODPADY

S odpady bude nakladano dle platnych pravnich predpisu - Zakon o odpadech a 0 zm éné né-
kterych dalSich zakon G €. 185/2001 Sh. (ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a s nim souvisejicich vyhla-
Sek).

8.1 STAVEBNi MATERIALY OBSAHUJICi AZBEST

V ramci demolic pozemnich objektt dojde k odstrafovani stavebnich material(i s obsahem az-
bestu (jedna se o obkladové desky kabelovych lavek).
PFi nakladani s timto odpadem je nutné respektovat nasledujici povinnosti uvedené:

. V 8§ 35 zdkona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a nasledné v 8 7 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.,
o podminkach ukladani odpadud na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vy-
hlasky €. 383/2001 Sbh. o podrobnostech nakladani s odpady.

. V § 41 zékona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (jedn& se o povinnost zhotovitele
stavby ohlasit organu ochrany vefejného zdravi pfisluSnému podle mista ¢innosti, ze budou
provadény prace, pfi nichz budou zaméstnanci exponovani vlidkny azbestu a toto hlaseni ucinit
nejméné 30 dnll pfed zah4jenim préace).

. V nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (napr.
predchazeni uvolfovani azbestového prachu do pracovniho ovzdusi; azbest a materialy obsa-
hujici azbest musi byt odstranény pfed odstrafiovanim stavby nebo jeji ¢asti, pokud z hodno-
ceni rizika nevyplyva, Ze expozice zaméstnancu azbestu by byla pfi tomto odstranovani vyssi;
odpad obsahujici azbest musi byt shirdn a odstranovan z pracovisté co nejrychleji a ukladan
do neprodysSné utésnéného obalu opatfeného Stitkem obsahujicim upozornéni, ze obsahuje
azbest; prostor, v némz se provadi odstrafiovani azbestu nebo materialu obsahujiciho azbest,
musi byt vymezen kontrolovanym pasmem; zaméstnanec v kontrolovaném pasmu musi byt
vybaven pracovnim odévem a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky k zamezeni expo-
zice azbestu dychacim astrojim a dal$i podminky uvedené v 8 20 a § 21 nafizeni viady
¢. 361/2007 Sb.).

SUDOP PRAHA a.s. STRANA 8
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Zajistény odpad s obsahem azbestu je nutné odstranit na skladce skupiny S - ostatni odpad ne-
bo skladce skupiny S - nebezpeény odpad (uvedena zafizeni musi mit povoleno ukladat odpady
s obsahem azbestu). Podrobnéji je feSeno v pfiloze Odpadové hospodarstvi.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

9.1 OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE VLASTNOSTI STAVBY

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré bezpecnostni pfedpisy. Pro zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni pfi pfipravé i provadéni stavebnich a demontaznich praci je tfeba respektovat
ustanoveni zavaznych predpisu a nafizeni, zejména pak:

. Zé&kladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace stanovuje zakon €. 309/2006 Sb. (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci),

. nafizeni vlady €.591/2006 Sbh. (o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich),

. nafizeni vlady €.362/2005 Sb. (o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
préaci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky),

. nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni stanovuje vyhlaska
CUBP ¢. 48/1982 Sb. v platném znéni.

PFitom ustanoveni jinych predpisu k zajiSténi BOZ pfi praci zlstavaji nedotéena, pokud FesSi po-
Zadavky podrobnéji. Pfedpisy jsou zavazné pro vSechny organizace podléhajici dozoru organu statniho
odborného dozoru nad bezpecnosti prace a pravnické a fyzické osoby, které vykonavaji podnikatel-
skou €innost podle zvlastnich predpisu.

V platnych znénich citovanych vyhlasek a vyhlaSky MMR €. 268/2009 Sb., o technickych poza-
davcich na stavby, kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, jsou uvedeny zakladni
pozadavky na zplsob zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pro vystavbu a budouci pro-
VOZ.

Kromé citovanych vyhlaSek je dodavatel povinen se Fidit novelizovanym Zakonikem prace a
obecné platnymi normami.

10. PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.

Vyhl. €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

Vyhl. 381/2001Sh., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadu a se-
znamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadu)5

11. NAKLADANI S ODPADY

Déleni odpadu dle vyhlasky ¢. 381/2001 MP v platném znéni. Podrobnéji viz pfiloha B.10 vliv
stavby na Zivotni prostredi

SUDOP PRAHA a.s. STRANA 9



ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY

E.2.5 DEMOLICE
SO 250 TNS ROSTOKLATY, DEMOLICE

TECHNICKA ZPRAVA

12. FOTODOKUMENTACE
Provozni budova:

Provozni budova:

SUDOP PRAHA a.s. STRANA 10
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Provozni budova:

Rozvodna 110 kV+ stanovist é transformator :
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ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY E.2.5 DEMOLICE
SO 250 TNS ROSTOKLATY, DEMOLICE TECHNICKA ZPRAVA

Rozvodna 110 kV a vedlejsi drobné objekty:

Drobné objekty:

SUDOP PRAHA a.s. STRANA
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SEZNAM OBJEKTU:
A - GARAZ

B - PRISTRESEK

C - SKLAD

SO 250, DEMOLICE - SCHEMA SKLADBY DROBNYCH OBJEKTU 1:100
ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY



+2,600 +2,600

+0,000 +0,000

o |

ZAPAD JIH
+2,600 +2,600
+0,000 +0,000

SEVER VYCHOD

POHLEDY

3030
PUDORYS

SO 250, DEMOLICE - OBJEKT A - GARAZ 1:100
ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY



+0,000

VYCHOD JIH
POHLEDY

4100

PUDORYS

2750

%

SO 250, DEMOLICE - OBJEKT B - PRISTRESEK 1:100
ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY



+2,100 +2,100

i
i

40,000 +0,000

VYCHOD SEVER
+2,100 +2,100
+0,000 +0,000

JIH ZAPAD

POHLEDY

1900
PUDORYS
|

SO 250, DEMOLICE - OBJEKT C - SKLAD 1:100
ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS, TNS ROSTOKLATY



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

S0250

Stavba:

18-126.208

ZvySeni trak €éniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty

CELKEM:

0,00 Ké

SO/PS: S0250

Demolice stavajici provozni budovy, rozvodny 110 kV
objekt G

a drobnych

Vlozit Vioiit

Soucet za Dil
véetné prepogitani Dilu

Kategorie monitoringu:

Klasifikace SO/PS:

Stupenr dokumentace:

Stadium 3

Projektova dokumentace (DOS/DSP)

ISPROFIN:

[Majetek:

SZDC s.o.

Oznaceni (S-kéd):

Zahajeni realizace SO/PS:

Ukongeni realizace SO/PS.

08.02.2019
08.02.2019

Zpracovatel:
SUDOP Praha a.s.

Titul JIméno PFijmeni

Cenova Uroven:

Datum zpracovani:

08.02.2019

18-126.208 - Zvyseni trakcniho vykonu TNS, TNS Rost

oklaty

ISPROFIN:

Kéd polozky | Varianta

Cenova
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ MnozZstvi

Celkova
hmotnost

Jednotkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

015

QOdpady

1 |171201212R |

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a kameniva obsahujici nebezpeéné latky na skladce

540,000

] 0,00 Kée]

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva obsahujici nebepecné latky
zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 503

1. vykopana kontaminovan hornina uréend k odvozu na skladku
vyméra objemu uréena odbornym odhadem projektanta a technologi: zpracovatele PD
predpoklad: mérna hmotnost 1,8t/m3

-provizorni budova: olejové hospodarsvi
120*1,8

-------rozvodna 110kV

180*1,8

Soucet 540

1. Ceny uvedené v souboru cen Ize po dohodé upravit podle mistnich podminek.

2 1171201213R |

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu - smycené stromy a kefe na skladce

2 246,200

0,00 k&]

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smycené stromy a kefe zatfidéného do Katalogu
odpadu pod kédem 200 201

1. smycené kefe-------------
vyméra uvedena v technické zpravé odd.6.2 Vycisténi plocha aredlu
predpoklad: primérnd hmotnost dreviny 0,3t/m2

odstranenikrovinl: odstranéni kiovi kmen do 100mm

Soucet: 854,00 m2

odstranenikrovinl"'m2"+0,3"t"

2. odstranéné stromy----
vyméra uvedena v technické zpravé odd.6.2 Vycisténi plocha aredlu
predpoklad: primérnd hmotnost stromu 2,5t/kus
odstranenistromul: odstranéni stromu listnateho kmen do 500mm
Soucet: 796,00 kus

odstranenistromul"kus"*2,5"t"

Soucet 0

1. Ceny uvedené v souboru cen Ize po dohodé upravit podle mistnich podminek.

3 997013801 |

IS URS 2019 01

Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu betonového kod odpadu 170 101

577,768

0,00 k&]

S0250

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do Katalogu
odpadu pod kédem 170 101

vyméra viz.Tabulka odpadd ¢.1
577,768
Soucet 577,77

1/24



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

18-126.208 - ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:
Pof. éislo |K6d polozky | Varianta Cenova Néazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporuceno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadl neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualné.
3.V cenéch je zapogitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

4 | 997013802 | |S URS 2019 01 |Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu Zelezobetonového kéd odpadu 170 101 T 2 426,282 0 | 0 | 0,00 K¢j
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z armovaného betonu zatfidéného do Katalogu
odpadu pod kédem 170 101
vyméra viz.Tabulka odpadd ¢.1
2426,282
Soucet 2426,28
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadt neuvedenych v souboru cen se oceriuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

5 1997013803 | |S URS 2019 01_|Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu cihelného kéd odpadu 170 102 T | 1615277 | 0 | 0 | 0,00 K&l
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) cihelného zatfidéného do Katalogu odpad( pod
kédem 170 102
vymeéra viz.Tabulka odpadd ¢.1
1615,277
Soucet 1615,28
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadu neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

6 1997013804 | IS URS 2019 01_[Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu ze skla kéd odpadu 170 202 T | 5777 | 0 | 0 | 0,00 ké&]
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) ze skla zatfidéného do Katalogu odpad( pod
kédem 170 202
vyméra viz.Tabulka odpadd ¢.1
5777
Soucet 5,78
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadt neuvedenych v souboru cen se oceriuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

B |997013805R | | Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebnino odpadu kontaminovan stavebni sut a betony z demolic T 173,313 | o | o | 0,00 k|
kéd odpadu 170 106
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) kontaminovana stavebni sut a betony z demolic
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 170 106
vymeéra viz.Tabulka odpadd ¢.1
173,313
Soucet 173,31
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadu neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

8 |997013811 | JS URS 2019 01_[Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu dfevéného kéd odpadu 170 201 T | 0,578 | 0 | 0 | 0,00 K&
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) dievéného zatfidéného do Katalogu odpadu pod
kédem 170 201
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vymeéra viz.Tabulka odpadd ¢.1
0,578
Soucet 0,58
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporuceno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadl neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualné.
3.V cenéch je zapogitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

9 | 997013813 | |S URS 2019 01 |Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu z plastickych hmot kéd odpadu 170 203 4,044 0 0,00 K¢j
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z plastickych hmot zatfidéného do Katalogu
odpadu pod kédem 170 203
vyméra viz.Tabulka odpadd ¢.1
4,044
Soucet 4,04
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadt neuvedenych v souboru cen se oceriuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

10 1997013814 | IS URS 2019 01 [Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu izolaci kod odpadu 170 604 2,311 0 0,00 K¢}
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z izolacnich materiali zatfidéného do Katalogu
odpadu pod kodem 170 604
vymeéra také viz.Tabulka odpadd ¢.1
2,311
Soucet 2,31
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporuc¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadu neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

1 |997013815R | | P'oplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky 0,960 o 0.00 e}
kod odpadu 170 204
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky
nebo nebezpednymi latkami znecisténé zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 170 204
vymeéra viz.Tabulka odpadd ¢.1
0,96 "Zeleznic¢ni prazce dfevéné
Soucet 0,96
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadu neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

12 |997013816R | Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu zelezny Srot kod odpadu 170 405 28,886 0 0,00 K¢l
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) Zelezny Srot zatfidéného do Katalogu odpadu
pod kédem 170 405
vyméra viz.Tabulka odpadd ¢.1
28,886
Soucet 28,89
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadt neuvedenych v souboru cen se oceriuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

13 1997013817R | Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu smésmé kovy kod odpadu 170 407 1,733 0 0,00 K¢}

3/24



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

18-126.208 - ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:
Pof. éislo |K6d polozky | Varianta Cenova Néazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésné kovy zatfidéného do Katalogu odpadu
pod kédem 170 407
vyméra viz.Tabulka odpadd ¢.1
1,733
Soucet 1,73
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadt neuvedenych v souboru cen se oceriuje individualné.
3.V cenach je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

14 |997013818R | | Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu zbytky kabeld a vodict kéd odpadu 170 411 T 3,466 | 0 | 0 | 0,00 Kéj
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zbytky kabelt a vodicu zatfidéného do Katalogu
odpadu pod kodem 170 411
vymeéra viz.Tabulka odpadd ¢.1
3,466
Soucet 3,47
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadu neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

15 |997013819R | | ?sglg\toesk za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu izolaci obsahujici nebezpeéné latky kéd odpadu T 42,000 0 | 0 | 0.00 ke]
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z izolaénich materialt obsahujicich nebezpeéné
latky zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 603
vyméra také viz.Tabulka odpadd ¢.1
42
Soucet 42
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadt neuvedenych v souboru cen se oceriuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

16 | 997013821 | |S URS 2019 01 |Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu s obsahem azbestu kod odpadu 170 605 T 6,100 | 0 | 0 | 0,00 K¢j
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) ze stavebnich material(i obsahujicich azbest
zatfidénych do Katalogu odpadu pod kédem 170 605
vymeéra také viz.Tabulka odpadd ¢.1
6,1
Soucet 6,1
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadu neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.

17 1997013831 | JS URS 2019 01_|[Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 170 904 T | 202,199 | 0 | 0 | 0,00 ké]
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho a demoli¢niho zatfidéného
do Katalogu odpad( pod kédem 170 904
vyméra také viz.Tabulka odpadd ¢.1
202,199
Soucet 202,2
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1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadu neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualngé.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.
18 1997223845 | IS URS 2019 01 [Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kod odpadu 170 302 T | 346,626 0 0 0,00 K¢l
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do
Katalogu odpadt pod kédem 170 302
vyméra viz.Tabulka odpadd ¢.1
346,626 "asfaltovy beton bez dehtu
Soucet 346,63
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadt neuvedenych v souboru cen se oceriuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.
19 |997223854R | | :gg)latek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva obsahujici nebezpec¢né latky kéd odpadu 170 T 78,000 0 0 0.00 ke]
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva obsahuijici nebezpeéné latky
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 170 507
1. vykopana kontaminovany Stérkovy podsyp urceny k odvozu na skladku
vyméra objemu uréena odbornym odhadem projektanta a technologi zpracovatele PD
---—---rozvodna 110kV
predpoklad: hmotnost 1,6t/m3 po zhutnéni
vyméra také viz.Tabulka odpadd ¢.1
sterk1: odstranéni kontaminovaného Stérkového podsypu
Soucet: 60,00 m3
sterk1*1,3
Soucet 0
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadt neuvedenych v souboru cen se oceriuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pripadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.
20 1997223865R | Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpad podobny komunalnimu odpau kéd odpadu 200 399 T | 261,703 0 0 0,00 K¢}
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) odpad podobny komunalnimu odpadu
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 200 399
vymeéra také viz.Tabulka odpadd ¢.1
261,703
Soucet 261,7
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu¢eno upravit podle aktualnich cen mistné pfislusné skladky odpadu.
2. UloZeni odpadu neuvedenych v souboru cen se ocefiuje individualné.
3.V cenéch je zapocitan poplatek za ukladani odpadu dle zakona 185/2001 Sb.
4. Pfipadné drceni stavebniho odpadu Ize ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu
800-6 Demolice objektd.
Sou cet za Dil Odpady 0,00 Ké
Dil: 1 Zemni prace
21 111201101 | JS URS 2019 01_[Odstranéni kiovin a strom priméru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2 M2 | 854,000 0 0 0,00 ké]
Odstranéni kiovin a stromu s odstranénim kofend praméru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, pfi celkové
ploSe do 1 000 m2
1. aredl stavhy----------=-=-eserereren
vyméra uvedena v technické zpravé odd.6.2 Vycisténi plocha aredalu
854
Mezisoucet 854
Soucet 854
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1. Cenu -1104 Ize pouzit jestlize se odstranéni stromu a kfovin neprovadi na holo.
2. Cena-1101 je urena i pro:
a) odstrariovani kfovin a stromd o pridméru kmene do 100 mm z ploch, jejichZ celkova vyméra je vétsi nez 1 000
m2 pii sklonu terénu strméj§imnez 1 : 5;
b) LTM pfi jakékoliv celkové ploSe jednotlivé pres 30 m2.
3.V cené jsou zapocteny i ndklady na pfipadné nutné odklizeni kiovin a stromi na hromady na vzdalenost do 50
m nebo naloZeni na dopravni prostfedek.
4. Pramér kmenu strom( (kfovin) se méfi 0,15 m nad pfilehlym terénem.
5. MnoZstvi jednotek se uréi samostatné za kazdy objekt v m2 plochy rovné souctu ptdorysnych ploch omezenych
obalovymi kfivkami korun jednotlivych stromd a kiovin, popf. skupin stromu a kfovin, jejichZ koruny se ptidorysné
prekryvaji. Jestlize by byl zminény soucet ploch vétsi nez pudorysna plocha stavenisté, pocita se pouze s plochou
stavenisté.
22 1112101102 | |S URS 2019 01 |Odstranéni stromi listnatych praméru kmene do 500 mm KUS | 796,000 | 0 | 0 | 0,00 K&l
Odstranéni stromu s odiezanim kmene a s odvétvenim listnatych, priméru kmene pres 300 do 500 mm
1. aredl stavby:
vymeéra uvedena v technické zpravé odd.6.2 Vycisténi plocha arealu
796
Mezisoucet 796
Soucet 796
1. Ceny jsou uréeny pro odstranéni strom( v rdmci pfipravy staveniste.
2. Ceny Ize pouZit i pro odstranéni strom( ze sesuté zeminy, vyvrat( a polomu.
3.V cené jsou zapocteny i néklady na pfipadné nutné odklizeni kmene a vétvi oddélené na vzdalenost do 50 m
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek.
4. Primér pafezu se méfi v misté fezu kmene na zékladé dvojiho na sebe kolmého méfeni a nasledného
zpramérovani naméfenych hodnot nej¢astéji ve vysce 0,15 m. V piipadé pfitomnosti vyraznych kofenovych
nabéhl je méfeni provadéno nad nimi, nejéastéji v rozmezi 0,15-0,45 m nad povrchem stavajiciho terénu.
5. Ceny nelze uzit v pfipadé, kdy je nutné odstrariovani stromu po ¢astech; tyto prace Ize ocefiovat pfislusnymi
cenami katalogu 823-1 Plochy a Uprava Gzemi.
23 1112201102 | |S URS 2019 01 |Odstranéni parezi D do 500 mm KUS | 796,000 | 000005 | 00398 | 0,00 K&l
Odstranéni pafezl s jejich vykopanim, vytrh&nim nebo odstrelenim, s pfesekanim kofent prameéru pres 300 do
500 mm
1. areél stavby---
odstranenistromul: odstranéni stromu listnateho kmen do 500mm
Soucet: 796,00 kus
odstranenistromul
Soucet 0
1. Ceny Ize pouZit i pro odstranéni pafez(i ze sesuté zeminy, vyvrat a polomu.
2.V cené jsou zapocteny i naklady na pfipadné nutné odklizeni pafezi na hromady na vzdalenost do 50 m nebo
naloZeni na dopravni prostfedek.
3. Maji-li se odstraiovat pafezy z pokaceného souvislého lesniho porostu, Ize pocet pafezl stanovit s pfihlédnutim
k tabulce v pfiloze €. 1.
4. Zasyp jam po parezech se oceruje cenami souboru cen 174 20-12 této ¢asti katalogu.
5. Pramér pafezu se méfi v misté fezu kmene na zakladé dvojiho na sebe kolmého méfeni a nasledného
zpramérovani naméfenych hodnot.
24 113152112 | JS URS 2019 01_[Odstranéni podkladd zpevnénych ploch z kameniva drceného M3 | 60,000 | 0 | 0 | 0,00 Ke&]
Odstranéni podklad zpevnénych ploch s pfemisténim na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na
dopravni prostfedek z kameniva drceného
1. vykopana kontaminovany Stérkovy podsyp urceny k odvozu na skladku
vyméra objemu uréena odbornym odhadem projektanta a technologi: zpracovatele PD
---—---rozvodna 110kV
stanovisté venkovnich traf a ménicd - Stérkové loze cca. t.300mm
60"m3"
Mezisoucet 60
Soucet 60
1. MnoZstvi mérnych jednotek se uréuje v m3 objemu podkladu kazdé vrstvy samostatné.
25 1122201402 | JS URS 2019 01_[Vykopévky v zemniku na suchu v horniné t. 3 objem do 1000 m3 M3 | 1866686 | 0 | 0 | 0,00 K]
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Vykopavky v zemnicich na suchu s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni
prostredek v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 000 m3

1. vykop dovezené zeminy na skladce mimo stavbu uréené k zaSypim--------------------

1.1 nutna zemina k provedeni zasyp( prostor po vybouranych zakladech
zasyp2: zasyp horninou - dovoz horniny ze skladky

Soucet: 1070,686 m3

zasyp2

1.2 doplnéni zeminy po odstranéni parezd stromd
prumérny objem zasypu

zasyp3: zasyp jam po pafezech stromu

Soucet: 796,00 kus

zasyp3"kus"*1"m3"

Soucet 0

1. Ceny Ize pouZit i pro tézbu haldoviny a pro skryvky s vyjimkou skryvek nad povrchovy- mi dainimi dily. Ceny pro
téZbu haldoviny nelze pouZzit, uplatriuji-li se v misté t&zby bariské predpisy nebo odivodnéné pozadavky spravce
haldy (odvalu), které prokazatelné vyvolavaji zvyseni nakladi dodavatele stavebnich praci. V téchto piipadech se
vykopéavka haldy (odvalu) oceni pfislusnymi cenami katalogu 823-2 Rekultivace.

2. Ceny Ize pouZit jen pro vykopavky v zemnicich nezapazenych. Jsou-li zemniky nebo jejich ¢asti zapazené,
oceriuje se vykopavka v nich podle ¢l. 3116 VSeobecnych podminek tohoto katalogu.

26

1132201102

IS URS 2019 01

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu pfes 100 m3

M3

940,450

S0250

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v
horniné tf. 3 pres 100 m3

0,00 Kt'1

7124
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T. OUROPANT Oy ROTENT VyDOUTaNyCIT ROMSITURCT poa UTovIT terena

1.1. provozni budova--------------------=-----
predpoklad: procentni podil ze zastavéné plochy budovy zvétSsené o 600mm na vSechny strany

----odkopani konstrukci pod budovou
1172,6*0,5"(0,01%)"*1"primérnéa hloubka"

1.2 rozvodna 110KV-------=szzzmsmmmmmemmmemeeeee

-------betonovy kanal
(30,1*2+6,6*2+0,6*4)*0,6"Sirka"*1,5"hloubka"

-------betonovy sokl tranformatoru
4*2+2,6%2+0, ,6"Sifka"*1,5"hloubka’ us
7,4*2+2,6*2+0,6*4)*0,6"Sirka"*1,5"hloubka™*2"kus"

-------betonové patky kolem transformétoru pro stozary a rozvadéc
(1,5*3+0,6*2)*0,6*1,5

(1,5*4+0,6*4)*0,6*1,5*3

(1*4+0,6*4)*0,6*1,5*4

(1*2+0,5*2+0,6*4)*0,6*1,5

-------- betonové sloupky brany viezdu
(0,5*4+0,6*4)*0,6*1,5*2

-------betonové prahy pro stozary
(4,7*2+0,6*2+0,6*4)*0,6*1,5*5"ks"

-------- betonové patky pro stozary
velké
(2,3*2+1,3*2+0,6*4)*0,6*1,5*4"ks"
malé

(0,8*4+0,6*4)*0,6*1,5*8"ks"
(0,9*4+0,6*4)*0,6*1,5*6"ks"

------ rozvadece u betonovych praht
(1,2*2+0,6*2+0,6*4)*0,6*1,5*3
Mezicanfoat 200

1.V cenéch jsou zapocteny i ndklady na prehozeni vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od podéiné
osy ryhy nebo naloZeni na dopravni prostredek.

2. Ceny jsou uréeny pro ryhy:

a) Sirky pres 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

b) Sitky pres 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

c) Sifky pfes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

d) Sitky pfes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Naklady na svislé premisténi vykopku nad 1 m hloubky se ur¢i dle ustanoveni ¢lanku ¢. 3161 vSeobecnych
podminek katalogu.

27

1132201201

IS URS 2019 01

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

M3 [ 748,900 [ 0 | 0 |

S0250

Hloubeni zapaZzenych i nezapazenych ryh Sitky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu
a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3

0,00 Kt1
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

18-126.208 - Zvyseni trakcniho vykonu TNS, TNS Rost

oklaty

ISPROFIN:

Pof. ¢is

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Néazev polozky/dilu

Jednotkova Celkova

My Mnozstvi hmotnost hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

T. OUROPANT Oy ROTENT VyDOUTaNyCIT ROMSITURCT poa UTovIT terena
1.1 provozni budova----------==-=----==z=eeo-

-----odkopéni kolem jimky na oleje
(3,5%2+3*2+1*2)*1*3

------ odkopani kolem Zumpy
pi*2+1+3

1.2 rozvodna 110KV-------=szzzmmmmmmmemememeeeee

-------betonovy kanal
(30,1*2+6,6*2+1*4)*1"3irka"*1,5"hloubka"

-------betonovy sokl tranformatoru
(7,4*2+2,6*2+1*4)*1"Sika"*1,5"hloubka"*2"kus"

-------betonové patky kolem transformétoru pro stozary a rozvadéc
(1,5*3+1*2)*1*1,5

(1,5*4+1*4)*1*1,5*3

(1*4+1%4)*1%1,5%4

(1*2+0,5*2+1*4)*1*1,5

-------- betonové sloupky brany viezdu
(0,5*4+1*4)*1*1 5*2

-------betonové prahy pro stozary
(4,7%2+0,6%2+1*4)*1*1 5*5"ks"

-------- betonové patky pro stozary
velké
(2,3*2+1,3*2+1*4)*1*1,5*4"ks"
malé

(0,8*4+1*4)*1*1, 5*8"ks"
(0,9*4+1*4)*1*1, 5*6"ks"

razvadede 1 hotonowich nrahiy

1.V cenéch jsou zapocteny i néklady na pripadné nutné premisténi vykopku ve vykopisti na vzdalenost do 3 m a
na prehozeni vykopku na pfilehlém terénu na vzdélenost do 5 m od okraje jAmy nebo naloZeni na dopravni
prostredek.

2. Hloubeni ryh pfi lesnicko-technickych melioracich se oceriuje:

a) ve strzich cenami platnymi pro objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skute¢ny objem vykopu je vétsi,

b) mimo strZe pro pfi¢n& a podélna zpevnéni dna a biehl pod obrysem vykopu pro koryta vodoteci, zejména pro
konstrukce téles, stupriti, boku, pfedpraht, praht, odhanék, vyhonu a pro zaklady zdi, dlazeb, rovnanin, platkd a
hati, pro jakoukoliv Sitku ryhy, pfi objemu do 100 m3 cenami pfislu§nymi pro objem vykopu do 100 m3 a pfi
jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3 cenami pfislusnymi pro objem vykopu pfes 100 do 1 000 m3.

3. Naklady na svislé premisténi vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢lanku ¢. 3161 vSeobecnych
podminek katalogu.

4. Predepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 az 7 bez pouZiti trhavin, oceriuje se toto hloubeni:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovani hloubenych vykopavek,
b) v tekouci vodé pfi jakékoliv jeji rychlosti individualné.

5. Ceny nelze pouZzit pro hloubeni ryh a hloubky pfes 16 m. Tyto prace se oceriuji individualiné.

28

1162301101

IS URS 2019 01

Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

M3 [ 4645386 | 0 | 0 |

S0250

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m

0,00 KQI

9/24



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

18-126.208 - Zvyseni trakcniho vykonu TNS, TNS Rost

oklaty

ISPROFIN:

Po

i

¢isl

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ

MnozZstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

1. odvoz vykopané horniny na mezideponii na stavbé
zasypl: zasyp vykopanou horninou

Soucet: 1389,35 m3

zasypl "vykopana zemina na stavhé

2. odvoz horniny urcené k zasypum z mezideponie k mistu zasypu
zasypl: zasyp vykopanou horninou

Soucet: 1389,35 m3

zasypl "vykopana zemina na stavbé

zasyp2: zasyp horninou - dovoz horniny ze skladky
Soucet: 1070,686 m3

zasyp2 "dovezena zemina - pro zaklady

zasyp3: zasyp jam po pafezech stromu

Soucet: 796,00 kus

zasyp3"kusy pafezi"*1"m3" "dovezena zemina pro parezy
Soucet 0

1. Ceny nelze pouZit, pfedepisuje-li projekt pfemistit vykopek na misto nepfistupné obvyklym dopravnim
prostfedkiim; toto pfemisténi se ocefuje individualné.

2.V cenéch jsou zapocteny i nahrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na nasypisti.

3. V cenéach nejsou zapocteny naklady na rozhrnuti vykopku na nasypisti; toto rozhrnuti se oceriuje cenami
souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypt a 171 20-1201 UloZeni sypaniny na skladky.

4. Je-li na dopravni draze pro vodorovné premisténi néjaka prekazka, pro kterou je nutno prekladat vykopek

z jednoho obvyklého dopravniho prosttedku na jiny obvykly dopravni prostfedek, oceriuje se toto lomené
vodorovné premisténi vykopku v kazdém Useku samostatné pfislusnou cenou tohoto souboru cen a prekladani
vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakladani neulehlého vykopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn.
¢islo 5.

5. Premistuje-li se vykopek z do¢asnych skladek vzdalenych do 50 m, neoceriuje se nakladani vykopku, i kdyz se
provadi. Toto ustanoveni neplati, vylu€uje-li projekt pouZziti dozeru.

6. V cenach vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny néklady na dodavku materialu, tyto se oceriuji ve
specifikaci.

29

1162301402

IS URS 2019 01

Vodorovné pfemisténi vétvi stromu listnatych do 5 km D kmene do 500 mm

KUS

796,000

0,00 k&)

Vodorovné premisténi vétvi, kment nebo pafezl s naloZenim, sloZzenim a dopravou do 5000 m vétvi stromu
listnatych, priméru kmene pres 300 do 500 mm

odstranenistromul: odstranéni stromu listnateho kmen do 500mm
Soucet: 796,00 kus
odstranenistromul

1. Pramér kmene i pafezu se méfi v misté fezu.
2. Mérna jednotka je 1 strom.

30

1162301412

IS URS 2019 01

\Vodorovné pfemisténi kmenu stromd listnatych do 5 km D kmene do 500 mm

KUS

796,000

0,00 k&]

Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenu nebo pafezl s naloZenim, sloZzenim a dopravou do 5000 m kment stromu
listnatych, priméru pres 300 do 500 mm

odstranenistromul: odstranéni stromu listnateho kmen do 500mm
Soucet: 796,00 kus
odstranenistromul

1. Pramér kmene i pafezu se méfi v misté fezu.
2. Mérna jednotka je 1 strom.

31

1162301422

IS URS 2019 01

VVodorovné pfemisténi pafezd do 5 km D do 500 mm

KUS

796,000

0,00 k&)

Vodorovné pfemisténi vétvi, kment nebo pafezi s naloZenim, sloZenim a dopravou do 5000 m parezd kmen(,
priméru pies 300 do 500 mm

odstranenistromul: odstranéni stromu listnateho kmen do 500mm
Soucet: 796,00 kus
odstranenistromul

1. Pramér kmene i pafezu se méfi v misté fezu.
2. Mérna jednotka je 1 strom.

32

1162301501

IS URS 2019 01

Vodorovné premisténi kiovin do 5 km D kmene do 100 mm

M2

4 270,000

S0250

Vodorovné premisténi smycenych kfovin _do priméru kmene 100 mm na vzdalenost do 5 000 m

0,00 KtZI

10/24



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

18-126.208 - Zvy3eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty

ISPROFIN:

Pof. &isl

o

Kéd polozky

Cenova

Varianta
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ

MnozZstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

1. odstranéné kioviny--------------

celkovéa vzdalenost skladky od stavby: 22km
odstranenikrovinl: odstranéni kfovi kmen do 100mm
Soucet: 854,00 m2

odstranenikrovin1*5

Soucet 0

1. Ceny nelze pouzit pro pfemisténi kfovin do 50 m; toto pfemisténi je zapocteno v cenach souboru cen 111 20-11
Odstranéni kifovin a stromd s odstranénim kofenu této ¢asti a 111 20-32 Odstranéni kfovin a stromi s ponechénim
kofenu ¢asti A 03 Zemni prace pro objekty obord 831 az 833.

2.V cenéch jsou zapocteny i ndklady na sloZeni kiovin z dopravniho prostfedku do hromad na vykdzaném misté.

33

1162301902

| |s URS 2019 01

Priplatek k vodorovnému piemisténi vétvi stromu listnatych D kmene do 500 mm ZKD 5 km

KUS

3 184,000

0,00 ké]

Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenu nebo pafezi s naloZenim, sloZenim a dopravou Pfiplatek k cenam za
kazdych dalSich i zapo&atych 5000 m pres 5000 m vétvi stromd listnatych, praiméru kmene pres 300 do 500 mm

1. odstranéné stromg--------------

celkové vzdalenost skladky od stavby: 22km

odstranenistromul: odstranéni stromu listnateho kmen do 500mm
Soucet: 796,00 kus

odstranenistromul*4

Soucet 0

1. Pramér kmene i pafezu se méfi v misté fezu.
2. Mérna jednotka je 1 strom.

34

1162301912

| IS URS 2019 01

Priplatek k vodorovnému pifemisténi kmenut stromd listnatych D kmene do 500 mm ZKD 5 km

KUS

3184,000

0,00 k&]

Vodorovné premisténi vétvi, kment nebo pafezl s naloZenim, sloZzenim a dopravou Pfiplatek k cenam za
kazdych dalsich i zapo&atych 5000 m pies 5000 m kment stromu listnatych, o praméru pies 300 do 500 mm

1. odstranéné stromg--------------

celkovéa vzdalenost skladky od stavby: 22km

odstranenistromul: odstranéni stromu listnateho kmen do 500mm
Soucet: 796,00 kus

odstranenistromul*4

Soucet 0

1. Pramér kmene i pafezu se méfi v misté fezu.
2. Mérna jednotka je 1 strom.

35

1162301922

| IS URS 2019 01

Priplatek k vodorovnému premisténi pafezi D 500 mm ZKD 5 km

KUS

3 184,000

0,00 k&)

Vodorovné premisténi vétvi, kment nebo pafezl s naloZenim, sloZzenim a dopravou Pfiplatek k cenam za
kazdych dalsich i zapo&atych 5000 m pfes 5000 m pafezi kment, praméru pres 300 do 500 mm

1. odstranéné stromg--------------

celkovéa vzdalenost skladky od stavby: 22km

odstranenistromul: odstranéni stromu listnateho kmen do 500mm
Soucet: 796,00 kus

odstranenistromul*4

Soucet 0

1. Pramér kmene i pafezu se méfi v misté fezu.
2. Mérna jednotka je 1 strom.

36

1162701105

| IS URS 2019 01

VVodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

M3

323,276

0,00 k&]

S0250

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m

11/24



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

18-126.208 - ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:
- . X ) Cenova . 5 " Serr Jednotkova Celkova Cena
Pofr. éislo [Kod polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost _
Jednotkova | Celkem
1. vykopana kontaminované hornina uréend k odvozu na skladku
vyméra objemu uréena odbornym odhadem projektanta a technologi: zpracovatele PD
-------- provizorni budova: olejové hospodarsvi
120
-------rozvodna 110kV
180
Mezisoucet 300
2. dovezena zemina ze skladky mimo stavbu uréend k zASypim------------------nnnumumumn
2.1 nutn& zemina k provedeni zasypt prostor po vybouranych zékladech
zasyp2: zasyp horninou - dovoz horniny ze skladky
Soucet: 1070,686 m3
zasyp2
2.2 doplnéni zeminy po odstranéni parezd stromd
primérny objem z&sypu
zasyp3: zasyp jam po pafezech stromu
Soucet: 796,00 kus
zasyp3"kus"*1"m3"
2.3 odecet vykopané horniny jiného SO - uloZeno na mezideponii na stavbg---------------
-----objekt SO 320
-(1968,081"vykop"-588,338"nevhodné hornina odvozena na skladku-950,882"hornina pouZit na zasyp")
-----objekt SO 322
-(747,877"vykop"-274,363"nevhodné hornina odvozena na skladku-472,002"hornina pouZit4 na zasyp")
-----objekt SO 321
-(2112,719"vykop"-603,819"nevhodna hornina odvozena na skladku"-95,863"hornina pouZit na zasyp")
Mezisoucet 0
Soucet 300
1. Ceny nelze pouZit, pfedepisuje-li projekt pfemistit vykopek na misto nepfistupné obvyklym dopravnim
prostfedkiim; toto pfemisténi se ocefiuje individualné.
2.V cendch jsou zapocteny i nahrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na nésypisti.
3. V cenéach nejsou zapocteny naklady na rozhrnuti vykopku na nasypisti; toto rozhrnuti se ocefiuje cenami
souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypt a 171 20-1201 UloZeni sypaniny na skladky.
4. Je-li na dopravni draze pro vodorovné premisténi néjaka prekazka, pro kterou je nutno prekladat vykopek
z jednoho obvyklého dopravniho prostfedku na jiny obvykly dopravni prostfedek, oceriuje se toto lomené
vodorovné premisténi vykopku v kazdém Useku samostatné pfislusnou cenou tohoto souboru cen a prekladani
vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakladani neulehlého vykopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn.
¢islo 5.
5. Premistuje-li se vykopek z do¢asnych skladek vzdalenych do 50 m, neoceriuje se nakladani vykopku, i kdyz se
provadi. Toto ustanoveni neplati, vylu€uje-li projekt pouZziti dozeru.
6. V cenach vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny néklady na dodavku materialu, tyto se oceriuji ve
specifikaci.
37 1162701109 | |S URS 2019 01 |Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m pres 10000 m M3 7179,312 | 0 0 0,00 K&l
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i
zapocatych 1 000 m
S0250 12/24



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

18-126.208 - Zvyseni trakcniho vykonu TNS, TNS Rost

oklaty

ISPROFIN:

Pof. ¢is

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ

MnozZstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

1. vykopana kontaminované hornina uréenda k odvozu na skladku---------------
celkové vzdalenost skladky od stavby: 33km

dopraval: doprava vykopané horniny na skladku

Soucet: 300,00 m3

dopraval*(33-10)"km"

2. dovezenda zemina ze skladky uréend k zAsyplm----------------------------
nutna zemina k provedeni zasypu

celkové vzdalenost skladky od stavby: 22km

doprava2: doprava horniny - dovezena zemina

Soucet: 23,276 m3

doprava2*(22-10)"km"

Soucet 0

1. Ceny nelze pouzit, predepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepfistupné obvyklym dopravnim
prostredkam; toto pfemisténi se oceriuje individualné.

2.V cenéch jsou zapocteny i nahrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na nasypisti.

3.V cenéch nejsou zapoéteny néklady na rozhrnuti vykopku na nésypisti; toto rozhrnuti se oceriuje cenami
souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do nasypl a 171 20-1201 UloZeni sypaniny na skladky.

4. Je-li na dopravni draze pro vodorovné pfemisténi néjaké prekazka, pro kterou je nutno prekladat vykopek

z jednoho obvyklého dopravniho prostfedku na jiny obvykly dopravni prostfedek, oceriuje se toto lomené
vodorovné premisténi vykopku v kazdém tseku samostatné pfislusnou cenou tohoto souboru cen a prekladani
vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakladani neulehlého vykopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn.
¢islo 5.

5. Premistuje-li se vykopek z do¢asnych skladek vzdalenych do 50 m, neoceriuje se nakladani vykopku, i kdyz se
provadi. Toto ustanoveni neplati, vylu¢uje-li projekt pouziti dozeru.

6. V cenach vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny naklady na dodavku materialu, tyto se ocefuji ve
specifikaci.

38

1167101102

IS URS 2019 01

Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3

M3

5122722

0,00 k&]

S0250

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin
tt.1az4

1. nakladani horniny na mezideponii uréené k zasypu
zasypl: zasyp vykopanou horninou

Soucet: 1389,35 m3

zasypl

2. nakladani dovezené zeminy na mezideponii na stavbé
zasyp2: zasyp horninou - dovoz horniny ze skladky
Soucet: 1070,686 m3

zasyp2 "zasyp zékladu

zasyp3: zasyp jam po pafezech stromu

Soucet: 796,00 kus

zasyp3*1"m3" "zasyp parezu

3. nakladani dovezené zeminy na skladce mimo stavbu
zasyp2: zasyp horninou - dovoz horniny ze skladky
Soucet: 1070,686 m3

zasyp2 "zasyp zékladu

zasyp3: zasyp jam po pafezech stromu

Soucet: 796,00 kus

zasyp3*1"m3" "zasyp parezu

Soucet 0
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

18-126.208 - Zvyseni trakcniho vykonu TNS, TNS Rost

oklaty

ISPROFIN:

Pof. ¢is

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ

Jednotkova Celkova

Mnozstvi hmotnost hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou uréeny pro nakladani, skladani a prekladani na obvykly
nebo z obvyklého dopravniho prostfedku. Pro nakladani z lodi nebo na lod jsou uréeny ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou uréeny pro nakladani, prekladani a vykladani na vzdalenost

na bfehu nebo k tézisti dopravniho prostfedku na suchu,

b) do 4 m svisle; svisla vzdalenost se méfi od pracovni hladiny vody k Urovni srovnaného terénu v misté hromady
nebo v misté dopravni plochy pro dopravni prostfedek na suchu. Uvedenou svislou vzdalenost 4 m Ize zvétsit, a to
nejvySe do 6 m, jestlize je vodorovna vzdalenost uvedena v bodu a) kratsi nez 20 m nejméné o trojnasobek
zvétseni vysky pres 4 m.

3. MnoZstvi mérnych jednotek se uréi v rostlém stavu horniny.

39

1171201201

|s URS 2019 01

UloZeni sypaniny na skladky

M3

[ 3256036 ] 0 I 0 |

0,00 k&)

UloZeni sypaniny na skladky

1. uloZeni vykopané horniny na mezideponii na stavbé
zasypl: zasyp vykopanou horninou

Soucet: 1389,35 m3

zasypl

2. uloZeni dovezené zeminy na mezideponii na stavhé
zasyp2: zasyp horninou - dovoz horniny ze skladky
Soucet: 1070,686 m3

zasyp2 “zasyp zakladd

zasyp3: zasyp jam po pafezech stromu

Soucet: 796,00 kus

zasyp3*1 “zasyp pafezi

Soucet 0

1. Cena -1201 je urena i pro:

a) uloZeni vykopku nebo ornice na do¢asné skladky prfedepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem uréené
plochy této skladky pfipada pres 2 m3 vykopku nebo ornice; v opaéném pfipadé se uloZeni neoceriuje. MnoZstvi
vykopku nebo ornice pfipadajici na 1 m2 skladky se urci jako podil mnoZstvi vykopku nebo ornice, méfeného v
rostlém stavu a projektem uréené plochy doc¢asné skladky;

b) zasypani koryt vodote¢i a prohlubni v terénu bez predepsaného zhutnéni sypaniny;

c) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodote¢i nebo nadrzi.

2. Cenu -1201 nelze pouZit pro uloZeni vykopku nebo ornice:

a) pfi vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoz byl vykopek ziskan, a to ani tehdy, jestlize
se vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch Gzemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vykopu;

b) na do¢asné skladky, které nejsou predepsany projektem;

c) na do¢asné skladky predepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem uréené plochy této skladky pripadaji
nejvySe 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. téZ poznamku €. 1 a);

d) na doc¢asné skladky, oceriuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni pidy do 50 m, nebo oceriuje-li
se vodorovné premisténi vykopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-
1152. V téchto pfipadech se uloZeni vykopku nebo ornice na do¢asnou skladku neoceriuje.

e) na trvalé skladky s predepsanym zhutnénim; toto uloZeni vykopku se ocefiuje cenami souboru cen 171 . 0- . .
UloZeni sypaniny do nasypu.

3.V cené -1201 jsou zapodteny i naklady na rozprostfeni sypaniny ve vrstvach s hrubym urovnanim na skladce.
4.V cené -1201 nejsou zapocteny naklady na ziskani skladek ani na poplatky za skladku.

5. Mnozstvi jednotek uloZeni vykopku (sypaniny) se uréi v m3 uloZzeného vykopku (sypaniny),v rostiém stavu
zpravidla ve vykopisti.

41

1174101101

|s URS 2019 01

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim

M3

| 2460,036 | 0 | 0 |

S0250

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem
objektu v téchto vykopavkach

0,00 Kt'1
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18-126.208 - ZvySen trakéniho vykonu TNS, TNS Rosfoklaty ISPROFIN:
S . . . Cenova . < . S Jednotkova Celkova Cena
Pofr. éislo [Kod polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

S0250

T. Zasyp VYROPU - ROTENT ZaRTa00VyCIT ROMSITURCT POU UTOvVnT terena

predpoklad: k zasypim se poutziji vSechny vykopu mimo kontaminované horniny, zeminy, ktera se odveze na

skladku

-----vykopy celkem

ryhal: vykop ryhy §.do 600mm horn3, strojné
Soucet: 940,45 m3

ryhal

ryha2: vykop ryhy §.600-2000mm horn 3 strojné
Soucet: 748,90 m3

ryha2

-----odecet odvez zeminy, horniny na skladku
provizorni budova: olejové hospodarsvi

-120

rozvodna 110kV

-180

Mezisoucet -300

2. z&syp ryh a jam po vybouranych zakladovych konstrukcich pod trovni terénu----------

predpoklad: k z&sypim se pouZzije dovezend hornina uloZené na skladce investora

-------demolice Zelezobetonovych zakladd
demolice_konstrukcel: demolice konsterukci - beton Zelezovy
Soucet: 495,04 m3

demolice_konstrukcel

-------demolice betonovych zakladd
demolice_konstrukce2: demolice konstrukci - beton
Soucet: 270,25 m3

demolice_konstrukce2

-------- z&syp vybourané olej.jimky
(3,5+1*2)%(3+1*2)*3

-------z4syp vybourané Zumpy
NiX(AVND*2
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verze SOPS/PR/2017/11/01

18-126.208 - ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:
Pof. éislo |K6d polozky | Varianta Cenova Néazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

1. Ceny 174 10- . . jsou uréeny pro zhutnéné zasypy s mirou zhutnéni:
a) z hornin soudrznych do 100 % PS,
b) z hornin nesoudrznych do I(d) 0,9,
¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni.
2. Je-li projektem predepsano vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznamky ¢ 1., oceni se zasyp individualné.
3. Ceny nelze pouzit pro zasyp ryh pro drenézni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemédélské. Zasyp
téchto ryh se ocefuje cenami souboru cen 174 20-3 . Gasti A 03 Zemni prace pro objekty obord 831 az 833.
Nezhutnény z&syp odvodiiovacich kanalt z betonovych a Zelezobetonovych trub v polnich a lu¢nich tratich se
oceriuje cenou -1101 Zasyp sypaninou ryh bez ohledu na $itku kanélu; cena obsahuje i naklady na ruéni
nezhutnény zasyp vysky do 200 mm nad vrchol potrubi.
4.V cenach 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno premisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od kraje
vykopu nebo zasypavaného prostoru, méfeno k tézisti skladky.
5.V cené 10-1102 je zapocteno premisténi sypaniny ze vzdalenosti 15 m od hrany zasypavaného prostoru,
méfeno k téZisti skladky.
6. Objem zasypu je rozdil objemu vykopu a objemu do ného vestavénych konstrukci nebo uloZenych vedeni i
s jejich obklady a podklady (tento objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukcf). Objem potrubi do DN
180, pfip. i s obalem, se od objemu zasypu neodecita. Pro stanoveni objemu zasypu se od objemu vykopu
odedita i objem obsypu potrubf ocefiovany cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi, pfichazi-li v Gvahu .
7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zafezi se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu
jam a ryh pro podzemni vedeni se oceriuje, je-li objem zbylého vykopku:
a)do 1 m3 na 1 mvedeni a jedna se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakladani vykopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné premisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jedna o vykopek ulehly - rozpojeni a
naloZeni vykopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné premisténi vykopku;
b) pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestlize projekt pfedepiSe, Ze se zbyly vykopek bude odklizet zaroveri s provadénim
vykopéavky, pouze pfemisténi vykopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné premisténi vykopku. Pfi
zminéném objemu zbylého vykopku se neoceriuje ani naloZenf ani rozpojeni vykopku. Jestlize se zbyly vykopek
neodklizi, nybrz rozprostira podél vykopu a nad vykopem, plati poznamka €. 8.
8. Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypu zarezl se Sikmymi sténami
pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se oceriuje:
a) cenou 171 20-1101 UloZeni sypaniny do nezhutnénych nasypu, neni-li projektem pfedepsano zhutnéni
rozprostfeného zbylého vykopku,
b) cenou 171 10-1111 UloZeni sypaniny do nasypd z hornin sypkych, je-li pfedepsano zhutnéni rozprostfeného
zbylého vykopku, a to v objemu vypocteném podle poznamky ¢.6, pfip. zmenSeném o objem vykopku, ktery byl jiz
odklizen.
9. Miru zhutnéni pfedepisuje projekt.

42 1174201202 | |5 URS 2019 01 |Zasyp jam po pafezech D pafezi do 500 mm KUS | 796,000 | 0 | 0 | 0,00 K&l
Zasyp jam po pafezech vykopkem z horniny ziskané pfi dobyvani pafezd s hrubym urovnénim povrchu zasypéavky
praméru pafezu pres 300 do 500 mm
1. areél stavby-
odstranenistromul: odstranéni stromu listnateho kmen do 500mm
Soucet: 796,00 kus
odstranenistromul
Mezisoucet 0
Soucet 0
1. Zasyp jam po parezech praméru pfes 100 do 300 mm se neoceriuje v piipadé, Ze se sou¢asné provadi sejmuti
ornice.
2. Nestaci-li pro zasypani jamy po parezu vykopek ziskany pfi dobyvani pafezu a je-li projektem predepséano,
oceriuje se se doplnéni jamy do Urovné okolniho terénu cenou 174 10-1101 Z&asyp sypaninou jam, Sachet, ryh
nebo kolem objektu.
3. Pramér pafezu se méfi v misté fezu.

43 [181951101 | JS URS 2019 01_[Uprava pléné v horning tf. 1 a7 4 bez zhutnéni M2 [ 2004669 | 0 | 0 | 0,00 K&
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt v hominé t¥. 1 a7 4 bez zhutnéni -I
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18-126.208 - ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:
- . X ) Cenova . 5 . - Jednotkova Celkova Cena
Pofr. éislo [Kod polozky | Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost _
Jednotkova | Celkem

1. Provozni budova---------==-=--==smseeemmeeeee
------ hlavni budova
zastavéna plocha véetné plochy vnéjSich odkopu kolem zékladd (+0,6m po obvodé)
1172,6
-------- olejova jimka
4*5
-------ZUmpa
pi*(1,5)"2
2. rozvodna 110KV --------=mmmmmemmeeae
35*23
Soucet 1997,6
1. Ceny jsou uréeny pro urovnani vdech nové zfizovanych ploch (v zafezech i na nasypech) vodorovnych nebo ve
sklonu do 1:5 pod zpevnéni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovéni, (ne vSak pro plochy zasypu ryh pro
podzemni vedeni), drnovani apod. a déle, prfedepiSe-li projekt urovnani plané z jiného davodu.
2. Ceny nelze pouzit pro urovnani lavic (berem) Sirky do 3 m prerusujicich svahy, pro urovnani dna silniénich a
Zelezni¢nich prikopu pro jakoukoliv $itku dna; toto urovnani se oceriuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahovani.
3. Urovnani ploch ve sklonu pfes 1 : 5 se oceriuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahovani trvalych svahu do
projektovanych profilti.
4. Naklady na urovnani dna a stén pfi ¢isténi piikopt pozemnich komunikaci jsou zapoc¢teny v cenéch soubord
cen 938 90-2 . Cisténi pikopti komunikaci v suchu nebo ve vodé ¢asti AO2 Zemni prace pro objekty obori 821 az
828.
5. Miru zhutnéni uréuje projekt. Ceny se zhutnénim jsou uréeny pro jakoukoliv miru zhutnéni.

Soucet za Dil Zemni prace 0,00 Ké

Dil: 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

44 [952905122R | Cerpéni fekalif, vody, odpadu z konstrukef pro jimani vody HOD 16,000 | 0 | 0 | 0,00 ké]
Cisténi objekttl konstrukci pro jiméani vody &erpéni fekalii, vody, odpadu
1. odcerpani Zumpy, usazovaci nadrze, jimek, Sachet a Zlabu, lapolu-
odhad:
16
Soucet 16
1.V cené 952 90-5131 jsou zapocteny i ndklady na naloZzeni bahna na dopravni prostfedek nebo sloZeni na
hromady.
2. Mnozstvi mérnych jednotek se uréuje:
a) u vyklizeni bahna v m3 vyklizeného bahna,
b) u dokonéujiciho uklidu v m2 padorysné plochy, na které se uklid provadi.
3. Odvoz odpadu se oceni polozkami odvozu suti ceniku 801-3. Pokud neni stanovena hmotnost odpadu, uréi se
individualné.
45 |952905132R | Vyklizeni usazenina odpadu s vodorovnym premisténim do 10 m M3 25,000 | 0 | 0 | 0,00 ké]

Cisténi objektd konstrukei pro jimani vody vyklizeni usazenin a odpadu z objektd s vodorovnym pfemisténim do 10
m
1. odcerpani Zumpy, usazovaci nadrze, jimek, Sachet a Zlabd, lapolu---------
------ provozni budova
20 "odhad
-----rozvodna 110kV
2 "sokl tfansforméatoru
3 "beton.kanal
Soucet 25
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S0250

18-126.208 - ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:
Pof. éislo |K6d polozky | Varianta Cenova Néazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

1.V cené 952 90-5131 jsou zapocteny i ndklady na naloZeni bahna na dopravni prostfedek nebo sloZeni na
hromady.
2. MnoZstvi mérnych jednotek se uréuje:
a) u vyklizeni bahna v m3 vyklizeného bahna,
b) u dokong¢ujiciho uklidu v m2 padorysné plochy, na které se uklid provadi.
3. Odvoz odpadu se oceni polozkami odvozu suti ceniku 801-3. Pokud nenf stanovena hmotnost odpadu, uréi se
individualné.

46 1952905233R | Dezinfekce podlah konstrukci pro zadrzeni vody a negistot M2 | 190,500 0,00014 | 002667 | 0,00 K&l
Cisténi objektd konstrukci pro zadrZeni vody, nedistot dezinfekce podlah
1. odcerpani Zumpy, usazovaci nadrze, jimek, Sachet a Zlabd, lapolu---------
------ provozni budova
100 "odhad
-----rozvodna 110kV
6,5*1,4*2 "sokl tfansformatoru
72,3 "beton.kanal
Soucet 190,5
1.V cené 952 90-5131 jsou zapocteny i ndklady na naloZeni bahna na dopravni prostfedek nebo sloZeni na
hromady.
2. Mnozstvi mérnych jednotek se uréuje:
a) u vyklizeni bahna v m3 vyklizeného bahna,
b) u dokonéujiciho tklidu v m2 padorysné plochy, na které se uklid provadi.
3. Odvoz odpadu se oceni polozkami odvozu suti ceniku 801-3. Pokud neni stanovena hmotnost odpadu, uréi se
individuainé.

47 [952905234R | Dezinfekce stén_konstrukci pro zadrzeni vody a negistot M2 | 626,120 000014 | 00876568 | 0,00 ké]
Cisténi objektt_konstrukci pro zadrzeni vody a nedistot dezinfekce stén
1. odcerpani Zumpy, usazovaci nadrze, jimek, Sachet a Zlabd, lapolu---------
------ provozni budova
500 "odhad
-----rozvodna 110kV
(6,5*2+1,4*2)*1,2*2 "sokl transformatoru
73,5*1,2 "beton.kanal, odhad
Soucet 626,12
1.V cené 952 90-5131 jsou zapocteny i ndklady na naloZeni bahna na dopravni prostfedek nebo sloZeni na
hromady.
2. MnoZstvi mérnych jednotek se uréuje:
a) u vyklizeni bahna v m3 vyklizeného bahna,
b) u dokong¢ujiciho Uklidu v m2 padorysné plochy, na které se uklid provadi.
3. Odvoz odpadu se oceni polozkami odvozu suti ceniku 801-3. Pokud nenf stanovena hmotnost odpadu, uréi se
individualné.

48 1966071711 | |S URS 2019 01 |Bourani sloupkd a vzpér plotovych ocelovych do 2,5 m zabetonovanych KUS | 48,400 0 | 0 | 0,00 K&l
Bourani plotovych sloupkut a vzpér ocelovych trubkovych nebo profilovanych vysky do 2,50 m zabetonovanych
1. rozvodna 110KV-------=mmmmememmmmoeeeeee
-------plot po obvodé
ramovy plot - rozte¢ sloupkd 2m
8+8
dratény plot - rozte¢ 2,5m
(35+23+2)/12,5
Soucet 48,4
1.V cenéch jsou zapoéteny i naklady na odklizeni materiélu na vzdalenost do 20 m nebo naloZeni na dopravni
prostredek.

49 [966071822 | IS URS 2019 01_[Rozebréani oploceni z dréténého pletiva se étvercovymi oky vysky do 2,0 m M | 81,000 0 | 0 |

Rozebréni oploceni z pletiva_draténého se Etvercovymi oky, vysky pres 1,6 do 2,0 m

0,00 KtZI
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18-126.208 - Zvyseni trakcniho vykonu TNS, TNS Rost

oklaty

ISPROFIN:

Pof. &isl

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ

MnozZstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

1. rozvodna 110KV---------=-m-eeeeeee

----plot po obvodé
35+23*2
Soucet 81

1.V cenéch jsou zapoéteny i naklady na odklizeni materiélu na vzdalenost do 20 m nebo naloZeni na dopravni
prostredek.
2.V cenach nejsou zapoéteny naklady na demontaz sloupkd.

50 966072811

IS URS 2019 01

Rozebrani ramového oploceni na ocelové sloupky vysky do 2m

118,600

0,00 k&]

Rozebréni oploceni z dilcti_rdmovych na ocelové sloupky, vy3ky pfes 1 do 2 m

1. rozvodna 110KV---------=-m-eeeeee

----plot po obvodé
35-5"vrata"

----vnit/ni plot
kolem beton.praht
(7,4%2+7%2)*2
kolem beton.patek
(7,7+3,9%2)*2
Soucet 118,6

1.V cenéch jsou zapoéteny i naklady na odklizeni materiélu na vzdalenost do 20 m nebo naloZeni na dopravni
prostredek.
2.V cenach nejsou zapoéteny naklady na demontaz sloupkd.

51 966073812

IS URS 2019 01

Rozebrani vrat a vratek k oploceni plochy do 10 m2

KUS

1,000

0,00 k&]

Rozebréni vrat a vratek k oploceni plochy jednotlivé pres 6 do 10 m2

1. rozvodna 110KV--------=msmmememmmmoeeeeee

----vrata plot po obvodé - vjezd
1
Soudet 1

1.V cenéch jsou zapoéteny i naklady na odklizeni materiélu na vzdalenost do 20 m nebo naloZeni na dopravni
prostredek.

52 [969031101R

Odpojeni inzenyrskych siti, zajisténi pfipojnych mist proti opétovnému zapojenti

KUS

1,000

0,00 k&]

odpojeni v3ech stavajicich inzenyrskych siti (elektroinstalace silnoproud, slaboproud, vodovod, kanalizace, topen{

atd.)
1

53 1976071111

IS URS 2019 01

Vybourani kovovych madel a zabradli

88,600

0,00 k&)

Vybourani kovovych madel, zabradli, dvifek, zdéfi, kotevnich Zelez madel a zabradli

1. rozvodna 110KV--------mmmmememmmmoeeeeee

----vnitni plot
kolem beton.prahd
(7,4%2+7%2)*2
kolem beton.patek
(7,7+3,9*2)*2
Soucet 88,6

54 1981011711

IS URS 2019 01

Demolice budov ze Zelezobetonu podil konstrukci do 10 % postupnym rozebiranim

M3

48,528

0,00 k&]

S0250

Demolice budov postupnym rozebiranim z monolitického nebo montovaného Zelezobetonu véetné vypliiového
zdiva, s podilem konstrukci do 10 %

1. Objekt A - garaz---------------------

------ vrchni ¢ast
od horni hrany podlahy (okolni Grovné terénu)
6,16*3,03*2,6

Soucet 48,53

19/24



FORMULAR SO/PS
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S0250

18-126.208 - ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:
Pof. éislo |K6d polozky | Varianta Cenova Néazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
1. Ceny jsou stanoveny na mérnou jednotku m3 obestavéného prostoru.
2. Procentudlni podil konstrukci se stanovi podle ¢lanku 3503 VSeobecnych podminek ¢asti BO1.
3. Celkovy objem konstrukci se uréi souétem objemt obvodovych, schodistovych, stfednich nosnych zdi, schodist
a stropl. Od celkového objemu se neodedita objem okennich a dvefnich otvord, parapetnich Gstupku. Tloustka
stropni konstrukce se uréi véetné podlahovych konstrukci a podhledu. Tloustka klenby se uréuje v primérné
tloustce jako aritmeticky pramér tloustky v paté a ve vrcholu klenby az k naslapné plose podlahové konstrukce,
kterd na ni spociva. U stropu s viditelnymi tramy se objem tram( jednotlivé pfipocitava k objemu stropt. TotéZ plati
pro pravlaky a samostatné tramy. Objem strop schodisté se zapogitava objemem danym soucginem pldorysné
plochy schodisté a tloustky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodujici objemoveé prevazuijici druh zdiva svislych nosnych konstrukci demolovaného
objektu.
5. Ceny jsou uréeny pro demolice budov vySky do 35 m. Tato vyska je uréena svislou vzdalenosti nejvyssi hrany
fimsy, popf. atiky a nejniz&iho bodu pfilehlého terénu.
55 [981011713 | JS URS 2019 01_[Demolice budov ze Zelezobetonu podil konstrukei do 20 % postupnym rozebiranim M3 9011500 | 0 | 0 | 0,00 ké&]
Demolice budov postupnym rozebiranim z monolitického nebo montovaného Zelezobetonu véetné vypliiového
zdiva, s podilem konstrukci pres 15 do 20 %
1. Provozni budova---------=--=--==smmeeemmmeeee
vypocet obestavéného prostoru budovy viz.vypocet projektanta, TZ odd.6.2
-------- celkovy obestavény prostor -zaklady, spodni, vrchna ¢ast budovy
9552
---------odecet zakladd, viz.demolice konstrukci betonu a Zelezobetonu
zastavéna plocha budovy véetné ramp
-(1081*0,5)
Soucet 9011,5
1. Ceny jsou stanoveny na mérnou jednotku m3 obestavéného prostoru.
2. Procentudlni podil konstrukci se stanovi podle ¢lanku 3503 VSeobecnych podminek ¢asti BO1.
3. Celkovy objem konstrukei se uréi souétem objemt obvodovych, schodistovych, stfednich nosnych zdi, schodist
a stropl. Od celkového objemu se neodedita objem okennich a dvefnich otvord, parapetnich Gstupku. Tloustka
stropni konstrukce se uréi véetné podlahovych konstrukci a podhledu. Tloustka klenby se uréuje v primérné
tloustce jako aritmeticky pramér tloustky v paté a ve vrcholu klenby az k naslapné plose podlahové konstrukce,
kterd na ni spociva. U stropu s viditelnymi tramy se objem tram jednotlivé pfipocitava k objemu stropt. TotéZ plati
pro pravlaky a samostatné tramy. Objem stropt schodisté se zapogitava objemem danym soucginem pldorysné
plochy schodisté a tloustky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodujici objemoveé prevazuijici druh zdiva svislych nosnych konstrukci demolovaného
objektu.
5. Ceny jsou uréeny pro demolice budov vysky do 35 m. Tato vyska je uréena svislou vzdalenosti nejvyssi hrany
fimsy, popf. atiky a nejniz&iho bodu pfilehlého terénu.
56 [981332111 | JS URS 2019 01_[Demolice ocelovych konstrukei hal, technologickych zafizeni apod. T 1,908 | 0 | 0 |

Demolice ocelovych konstrukci hal, sil, technologickych zafizeni apod. jakymkoliv zptisobem

0,00 KQI
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S0250

18-126.208 - ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:
Pof. éislo |K6d polozky | Varianta Cenova Néazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

T ONERTB = PITSUESER
hmotnost pristiesku - vypocet dle predpokladanych Gdaji dle PD
obestavény prostor 31,19m3
plocha oplasténi a zastfeSeni pristiesku = 47,5m2
------ oplasténi stfechy - vinity plech
predpoklad: hmotnost 5kg/m2
3,51*4*0,005
-------- oplasténi stén
vinity plech
predpoklad: hmotnost 5kg/m2
(4*2,6+2,7*2*2+1,3*0,8*2)*0,005
plochy plech
predpoklad: hmotnost 10kg/m2
4*1*0,01
pletivo
predpoklad: hmotnost 2kg/m2
4*1,2*0,002
---------- ocelova konstrukce
ocelova trubka 51x5,0mm hmotnost 6kg/m
sloupky
(2,5*4+2,75*4)*0,006
stfecha
(4*2+2,7*4)*0,006
vodorovné ztuzeni
(4*3*2+2,7*3*2)*0,006
dvere
(1,3*2+2*2)*0,006
Mezisoucet 0.7557999999999999
2. Objekt C - sklad---------=-=-=nnnnnmmmmemen
hmotnost pristiesku - vypocet dle predpokladanych Gdaji dle PD
obestavény prostor 17,38m3
plocha oplasténi a zastfeSeni pristiesku = 31,6m2

57 981511111 IS URS 2019 01_[Demolice konstrukci objektti zdénych na MVC postupnym rozebiranim M3 | 4,992 | 0 | 0 | 0,00 K&}
Demolice konstrukci objektd postupnym rozebiranim zdiva na maltu vapennou nebo vapenocementovou z cihel,
tvarnic, kamene, zdiva smiSeného nebo hrazdéného
1. zdény cihlovy obrubnik kolem Stérkového nasypu--------------
-------rozvodna 110kV
(5,4+2,5*2)*0,15"3irka"*0,8"vyska"*4"kus"
Soucet 1,56
1. Ceny jsou stanoveny na mérnou jednotku m3 skuteéného objemu konstrukci.
2. Skute¢ny objem konstrukci se uréi souctem objema obvodovych, schodistovych, stfednich nosnych zdi,
schodist a stropu. Od celkového objemu se neodecita objem okennich a dvefnich otvoru, parapetnich Ustupkd.
Tloustka stropni konstrukce se ur¢i véetné podlahovych konstrukei a podhledu. Tloustka klenby se uréuje v
pramérné tloustce jako aritmeticky pramér tloustky v paté a ve vrcholu klenby az k naslapné plose podlahové
konstrukce, kterd na ni spociva. U stropu s viditelnymi tramy se objem tram( jednotlivé pfipo¢itava k objemu
stropu. TotéZ plati pro pravlaky a samostatné tramy. Objem stropu schodisté se zapocitava objemem danym
soucinem pudorysné plochy schodisté a tloustky patrové podesty.

58 [981513114 | IS URS 2019 01 [Demolice konstrukci objektt z betonu zelezového tézkou mechanizaci M3 | 495,040 | 0 | 0 | 0,00 K¢l
Demolice konstrukei objektd téZzkymi mechanizacnimi prostredky konstrukci ze Zelezobetonu -I
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18-126.208 - Zvyseni trakcniho vykonu TNS, TNS Rost

oklaty

ISPROFIN:

Pof. ¢is

o

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Néazev polozky/dilu

MJ

MnozZstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

1. Objekt A - garaz---------------------

------ plo3né zaklady

od spodni hrany zakladd po horni hranu podlahy (okolnf tirovné terénu)
predpokladané rozméry, upresnit dle skute¢nosti na stavhé

6,4*3,4*0,5

2. Objekt B - pfistiedek----------------z-nerommev

------ plo3né zaklady

od spodni hrany zakladd po horni hranu podlahy (okolni tirovné terénu)
predpokladané rozméry, upresnit dle skute¢nosti na stavhé

3*4*0,25

3. Objekt C - sklad---------------mmremmmeeee

------ plo3né zaklady

od spodni hrany zakladd po horni hranu podlahy (okolni tirovné terénu)
predpokladané rozméry, upresnit dle skute¢nosti na stavhé
4,02*1,9*0,25

4. Rozvodna 110KV-------zzsssmemememememeeeee
vyméra dle vypoctu projektanta v PD (viz.TZ 0dd.6.2)
209

5. Provozni budova-------------------nnmmmmmemeen
vypocet obestavéného prostoru budovy

-------- zéklady

predpoklad: srovnana tloustka kubatiry zakladd 0,5m pod drovni terénu
predpoklad: rozdéleni podilu mezi konstrukci beton: Zelezobeton = 50:50
zastavéna plocha budovy vé.ramp

(1081*0,5)*0,5

Mezisoucet 495.0395

Soucet 495,04

1. Ceny jsou stanoveny na mérnou jednotku m3 skuteéného objemu konstrukci.
2. Skute¢ny objem konstrukci se uréi souctem objema obvodovych, schodistovych, stfednich nosnych zdi,

schodist a stropu. Od celkového objemu se neodegita objem okennich a dvefnich otvoru, parapetnich Ustupkd.

Tloustka stropni konstrukce se ur¢i véetné podlahovych konstrukei a podhledu. Tloustka klenby se uréuje v
pramérné tloustce jako aritmeticky pramér tloustky v paté a ve vrcholu klenby az k naslapné plose podlahové
konstrukce, kterd na ni spociva. U stropu s viditelnymi tramy se objem tram( jednotlivé pfipocitava k objemu
stropt. TotéZ plati pro pravlaky a samostatné tramy. Objem stropu schodisté se zapocitava objemem danym
soucinem pudorysné plochy schodisté a tloustky patrové podesty.

59

|981513116

IS URS 2019 01

Demolice konstrukci objektd z betonu prostého téZkou mechanizaci

S0250

M3

270,250

0,00 k&]

Demolice konstrukci objektd téZzkymi mechaniza¢nimi prostfedky konstrukci z betonu prostého

1. Provozni budova-------------=---nnmmmmmmmeeeen
vypocet obestavéného prostoru budovy

predpoklad: srovnana tloustka kubatiry zaklad 0,5m pod trovni terénu
predpoklad: rozdéleni podilu mezi konstrukci beton: Zelezobeton = 50:50
zastavéna plocha budovy véetné ramp

(1081*0,5)*0,5

Mezisoucet 270.25

Soucet 270,25

22/24



FORMULAR SO/PS
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S0250

18-126.208 - ZvySeni trakcniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:
Pof. éislo |K6d polozky | Varianta Cenova Néazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
1. Ceny jsou stanoveny na mérnou jednotku m3 skuteéného objemu konstrukci.
2. Skute¢ny objem konstrukci se uréi souctem objema obvodovych, schodistovych, stfednich nosnych zdi,
schodist a stropu. Od celkového objemu se neodecita objem okennich a dvefnich otvoru, parapetnich Ustupkd.
Tloustka stropni konstrukce se ur¢i véetné podlahovych konstrukei a podhledu. Tloustka klenby se uréuje v
pramérné tloustce jako aritmeticky pramér tloustky v paté a ve vrcholu klenby az k naslapné plose podlahové
konstrukce, kterd na ni spociva. U stropu s viditelnymi tramy se objem tram( jednotlivé pfipocitava k objemu
stropu. TotéZ plati pro praviaky a samostatné tramy. Objem stropu schodisté se zapocitava objemem danym
souc¢inem pudorysné plochy schodisté a tloustky patrové podesty.
Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00 Ké
Dil: 997 Presun sut é
60 [997006512 ]S URS 2019 01_[Vodorovné doprava suti s nalozenim a slozenim na skladku do 1 km T [ 5777301 | 0 0 0,00 ké&]
Vodorovna doprava suti na sklddku s naloZenim na dopravni prostfedek a sloZzenim pfes 100 m do 1 km
1. Pro volbu ceny je rozhodujici dopravni vzdalenost t€ziSté skladky a pudorysné plochy objektu.
61 [997006519 ]S URS 2019 01_|Priplatek k vodorovnému premisténi suti na skladku ZKD 1 km pes 1 km T | 135519600 [ 0 0 0,00 ké&]
Vodorovna doprava suti na skladku s naloZzenim na dopravni prostfedek a sloZzenim Pfiplatek k cené za kazdy
dalsi i zapocaty 1 km
vyméra viz.Tabulka odpadd ¢.1
135519,6
Soucet 135519,6
1. Pro volbu ceny je rozhodujici dopravni vzdalenost t&zisté skladky a padorysné plochy objektu.
62 1997013003R Vyklizeni komunalniho odpadui z prostorti do 15 m2 s naloZzenim z hl do 2 m M3 | 15,000 | 0 0 0,00 K¢&j
Vyklizeni komunélniho odpadu na vzdélenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s nalozenim na
dopravni prostiedek z prostord o pudorysné plose do 15 m2 z vysky (hloubky) do 2 m
1. vycisténi ploch aredlu----------------smsmememememeeeee
viz.Technicka zprava odd.7.2
vyméra hmotnosti uréena odbornym odhadem projektanta a technologts zpracovatele PD
15
Soucet 15
1. Ceny jsou uréeny pro ulehlou sut. Za ulehlou sut se povaZzuje sut uloZen& na misté déle nez 6 mésict o
objemové hmotnosti min. 1,500 t/m3.
2. Ceny lze pouzit i pro vyklizeni suti ruéné na svahu, pfi jakémkoliv sklonu sutové vrstvy.
3.V cenéach -3002 a -3012 jsou zapocteny i ndklady svislou dopravu s vyuZitim mechanizace (vratek).
4. Mnozstvi mérnych jednotek se uréuje v m3 objemu ulehlé suti.
63 1997013111 |S URS 2019 01 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m s pouzitim mechanizace T | 60,561 | 0 0 0,00 K¢&j
Vnitrostaveni§tni doprava suti a vybouranych hmot vodorovné do 50 m svisle s pouZitim mechanizace pro budovy
a haly vysSky do 6 m
1. doprava vybourané suti mimo demolice----------------------
----Cisténi objekti
52,5
-----vybourani oploceni, zabradli
3,18+0,201+1,097+0,285+0,02+3,278
Soucet 60,56
1.V cenéach -3111 az -3217 jsou zapoéteny i naklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdalenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou vysku budovy,
c) naloZeni na vodorovny dopravni prostfedek pro odvoz na skladku nebo meziskladku,
d) naklady na rozhrnuti a urovnani suti na dopravnim prostredku.
2. Jestlize se pro svisly pfesun pouzije shoz nebo zafizeni investora (napf. vytah v budové), uZiji se pro ocenéni
vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly vySky do 6 m.
3. Montaz, demontaz a pronajem shozu se oceni cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 az -3162 Ize pouZit v pfipadé, kdy dochazi ke ztizeni dopravy suti napf. tim, Ze neni mozné
instalovat jefab.
64 1997013219 IS URS 2019 01 [Priplatek k vnitrostavenistni dopravé suti a vybouranych hmot za zvétsenou dopravu suti ZKD 10 m T | 302,805 | 0 0 0,00 ké]
Vnitrostaveni§tni doprava suti a vybouranych hmot vodorovné do 50 m Priplatek k cenam -3111 a7 -3217 za
zvétSenou vodorovnou dopravu pfes vymezenou dopravni vzdalenost za kazdych dalSich i zapo¢atych 10 m
(celkova priumérna vzdalenost 100m)
60,561 * 5 ' Pfepoctené koeficientem mnoZstvi
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18-126.208 - Zvy3eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty ISPROFIN:

0 Z i ; 5 sky/dil et a . Cena
Kod polozky | Varianta cenova Nazev polozky/dilu MJ MnoZzstvi Jednotkova |- Celkova
soustava hmotnost hmotnost

Pof. &isl

o

Jednotkova | Celkem

1.V cenéach -3111 az -3217 jsou zapoéteny i naklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdalenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou vysku budovy,

c) naloZeni na vodorovny dopravni prostfedek pro odvoz na skladku nebo meziskladku,

d) naklady na rozhrnuti a urovnani suti na dopravnim prostredku.

2. Jestlize se pro svisly pfesun pouzije shoz nebo zafizeni investora (napf. vytah v budové), uZiji se pro ocenéni
vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly vySky do 6 m.

3. Montaz, demontaz a pronajem shozu se oceni cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 aZ -3162 Ize pouZit v pfipadé, kdy dochazi ke ztizeni dopravy suti napf. tim, Ze neni mozné
instalovat jefab.

65 1997221612 | ]S URS 2019 01_[Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu T | 23,960 | 0 | 0 | 0,00 ké&]
Nakladani na dopravni prosttedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot
1. vycisténi ploch areélu
viz.Technicka zprava odd.6.2

Severné od stavajici provozni budovy a zapadné od stavajici rozvodny 110 kV je plocha se

skladkou betonovych stozard, krycich patek stozard, drobny ocelovy pristieSek a rampa z dfevénych prazcu. Tato
plocha bude vyklizena.

naloZeni hmot na dopravni prostfedek a doprava na skladku

vyméra hmotnosti uréena odbornym odhadem projektanta a technologti zpracovatele PD

20 "betonové stozary

2 "kryci patky stozard

1 "drobny ocelovy pristfeSek

12*0,08 "rampa z dievénych prazcd, 12ks, 80kg/kus

Soucet 23,96

1. Ceny Ize pouZit i pro prekladani pfi lomené dopravé.

2. Ceny nelze pouZit pfi dopravé po Zeleznici, po vodé nebo neobvyklymi dopravnimi prostfedky.

Sou cet za Dil Presun sut é 0,00 Ké

Dil: VRN9 Ostatni naklady
66 1094103000 | JS URS 2019 01_[Naklady na planované vyklizeni objektu 1,000 | 0 | 0 | 0,00 ké&]

Objekty budou kompletné vyklizeny z hlediska vnitiniho vybaveni nabytkem a zasizovacimi
predméty. Cena obsahuje naklady na dopravu, poplatky za likvidaci na skladce.
1

Sou et za Dil Ostatni naklady 0,00 K¢é
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