ULOZENIi ZPETNYCH KABELU POD ZPEVNENOU PLOCHOU

12 x kabel 6-AYKCY 1 x 500/35
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ULOZENI NAPAJECICH KABELU VE VOLNEM TERENU

12 x kabel 6-AYKCY 1 x 500/35
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ULOZENIi ZPETNYCH KABELU V PROTLAKU POD KOLEJEMI

TK koleje

min 1,55

min 1,05

terén

min 0,30

4 x kabel 6-AYKCY 1 x 500/35
protlak - chranicka pramér 180
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Objednatel:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Spréva zeleznicni

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
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SUDOP SUDOP
¥ \PRAHA EU

Spréavce: Vedouci tymu:

SUDOP PRAHA a:s.
SUDOP Olsansia 1a, 130 80 Praha 3 | o MIROSLAY NEZKUSIL
® PRAHA

tel.: +420 267 094 111 | Garant profese:
Stredisko:

e-mail: praha@sudop.cz
208 STR. ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci stfediska: M Odpovédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval: Kontroloval: M
ING. MARTIN RAIBR ING. PAVEL HAUSILD ING. PAVEL HAUSILD ING. JIRi STRAKA
Nazev akce: Cislo smlouvy:
18-126.208
’rw ’ v oz ’ Projektovy stuperi:
Zvyseni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty | psp
Cast: Datum:
SO 311 TNS Rostoklaty, - 01/2019
v . , v Je ” islo ¢asti:
pripojeni zpétného vedeni E 3.1
Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formatu:
- 2x A4
v Cislo pfilohy:
Rezy kabelovou trasou 3

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA as.




