



PŘÍČNÝ ŘEZ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE



PŘÍČNÝ ŘEZ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PŘÍPOJKY



POZNÁMKA :

- VEŠKERÉ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 15 cm TL.!!!
- STĚNY VÝKOPŮ NUTNO PAŽÍT

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEUL_TNS Rostoklaty_DSP"



Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

-

Zpracovatel části:

Atelier 4, s.r.o.
Březová 1724/29
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 311 561
e-mail: info@atelier4.cz

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ ŠMÍD

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PAVEL ZEMLER

Kontroloval:

ING. JIŘÍ ŠMÍD

Název akce:

Číslo smlouvy: 18-126.208

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Část:

Projektový stupeň: DSP

Datum: 01/2019

Číslo části: E.1.6.3

Název přílohy:

Měřítko: -

Počet formátů: 2xA4

Číslo přílohy:

PŘÍČNÝ ŘEZ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

5

DOKUM.T. LŽD.UŽÍVAT! POUŽITÍ PRÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ J.D.O ČÁST N.D.UŽ.D.BÝT D.D.ZAKONA Č.121/2000 ŠS. KOPÍROVÁNA N.D.O JINÝM ZPŮSOB.D. ROZŠÍŘOVÁNA BD. SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.