



VYSVĚTLIVKY:

- ČERVENĚ** - Zařízení vybudovaná nebo přemisťovaná v rámci tohoto PS
- MODŘE** - Zařízení vybudovaná v rámci jiných PS a SO
- ŠEDĚ** - Zařízení vybudovaná v rámci jiných SO

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"
 

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL
		Garant profese: ING. PETR POUPA

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	VRATISLAV HŮLA	VRATISLAV HŮLA	ING. PETR POUPA

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	18-126.208	
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty	Projektový stupeň:	
	DSP	
	Datum:	
Část:	01/2019	
	Číslo části:	
PS 210 TNS ROSTOKLATY, POK	D.2.5.1	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	1:100	3xA4
	Číslo přílohy:	
VNITŘNÍ INSTALACE A UMÍSTĚNÍ POK - 1.PP	4.2	