

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Po zapracování připomínek	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  
  
Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU\_TNS Rostoklaty\_DSP"




Generální projektant:  



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz


Hlavní inženýr projektu:  
ING. MIROSLAV NEZKUSIL


Garant profese:  
ING. PETR POUPA

Středisko:  
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:   
ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:   
ING. PETR POUPA

Vypracoval:   
ING. PETR POUPA

Kontroloval:   
ING. MARTIN ŠTROF

Název akce:

Číslo smlouvy:  
18-126.208

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Projektový stupeň:  
DSP

Část:

Datum:  
02/2019

PS 213 TNS ROSTOKLATY, PŘENOSOVÝ SYSTÉM

Číslo částí:  
D.2.9

Název přílohy:  
VNITŘNÍ INSTALACE A UMÍSTĚNÍ SKŘÍNĚ  
SE SDĚLOVACÍM ZAŘÍZENÍM 1.NP

Měřítko:  
Počet formátů:  
3xA4

Číslo přílohy:  
5.2