






| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 01 | PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK | 02/2019 |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
|  | Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 |

| |
|---|
| Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP" |
|   |

| | | |
|---|---|---|
| Správce: | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz | Vedoucí týmu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL |
|  | | Garant profese: - |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY | | | |
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|  ING. MARTIN RAIBR |  TOMÁŠ BRADA |  TOMÁŠ BRADA |  ING. OLDŘICH HORA |

| | |
|---|--------------------|
| Název akce: | Číslo smlouvy: |
| Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty | 18-126.208 |
| | Projektový stupeň: |
| Část: | DSP |
| PS 310 TNS ROSTOKLATY, DŘT | Datum: |
| | 01/2019 |
| Název přílohy: | Číslo částí: |
| | D.3.1 |
| | Měřítko: |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA | Počet formátů: |
| | - |
| | Číslo přílohy: |
| | 10 |