



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"
 

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL
		Garant profese: -

Síťedisko:	ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY		
Vedoucí síťediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. MIROSLAV NEZKUSIL	ING. MIROSLAV NEZKUSIL	ING. JÍŘÍ VELEBIL

Název akce:	Číslo smlouvy: 18-126.208		
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty	Projektový stupeň: DSP		
Část:	Datum: 01/2019		
PS 322 TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení	Číslo části: D.3.2		
Název přílohy:	Měřítka:	Počet formátů:	
	-	6A4	
PŘEHLEDOVÉ SCHEMA OVLÁDÁNÍ SKŘ			9

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEŠLÉ SMLOVY O DÍLO, ŽÁDÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPÍROVANA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁNA, BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S.