Vystavba PZS v km 1,919 trati Chodov — N. Role
|
-j!-’- OPD “ Smlouva o dilo na zhotoveni projektu a stavby

Smlouva o dilo na ZHOTOVENI PROJEKTU A STAVBY

Nazev zakazky: ,
Vystavba PZS v km 1,919 trati Chodov — N. Role

Smluvni strany:
Sprava zZeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil A, vlozka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubesem, reditelem Stavebni spravy Zapad
Korespondencni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zdpad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
(dale jen , Objednatel”)

&islo smlouvy: "[VLOZI OBJEDNATEL]"
ISPROFOND: 500 354 0006

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"
se sidlem: "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
ICO: "[VLOZi ZHOTOVITEL]", DIC: "[VLOZ{ ZHOTOVITEL]"
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném "[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOZI ZHOTOVITEL]",
oddil "[VLOZI ZHOTOVITEL]" , vlozka "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
bank. spojeni: "[VLOZI ZHOTOVITEL]", &. G¢tu: "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
zastoupena: "[VLOZ{ ZHOTOVITEL]"
(dale jen ,Zhotovitel”)

&islo smlouvy: "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , obéansky zakonik*).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt

touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, kterd vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zakona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisli, spliuje veskeré podminky
a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a radné
plnit povinnosti v ni obsaZzené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsaZené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisli a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skute¢nostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci
své nabidky na plnéni Verejné zakdzky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné sezndmil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovédny v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢ 1 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky*).

2. UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uverejnénim oznameni o zakazce ve Véstniku vefejnych zakazek
dne "[VLOZi OBJEDNATEL]" pod evidenénim &islem "[VLOZI OBJEDNATEL]" sv(ij umysl
zadat v otevieném fizeni vefejnou zakdzku s nazvem , Vystavba PZS v km 1,919 trati
Chodov — N. Role” (dile jen ,Vefejna zakazka“) dle zakona ¢.137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZVZ“). Na zakladé
tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Vefejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi
nabidka Zhotovitele v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ.

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vetejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zaddvaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy
budou tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirSi mife zohlednovala
ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,
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2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakdzky, kterd se pro udpravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy poufZije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.1

3.2

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projekt stavby, zhotovit
stavbu a vypracovat vesSkerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou
stavbou (dale jen ,,Dilo“).

Predmétem plnéni verejné zakazky jsou stavebni prace podle § 9 odst. 1 pism. b) ZVZ,
jejichz soucasti je projektova a inzenyrska ¢innost.

Projektem se ve smyslu ptilohy ¢. 5 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl, rozumi projektovd dokumentace, kterd pro stavby drah a na draze v
jednom stupni zahrnuje dokumentaci pro stavebni povoleni nebo k oznameni ve
zkraceném fizeni a dokumentaci pro provadéni stavby. Soucasti projekénich praci
jsou veskeré cCinnosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni projednani,
projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti a zajisténi vSech potiebnych podkladl a
certifikdtd nutnych kvydani stavebniho povoleni, a to na zadkladé plné moci
Objednatele. Soucasti povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je i vykon autorského
dozoru projektanta, kterym bude zajistén soulad provadéni stavby s ovérenou a
projednanou projektovou dokumentaci, ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisli za podminek stanovenych v této Smlouvé.

Projekt bude detailné urfovat stavbu do technickych, ekonomickych a
architektonickych  podrobnosti, hmotové, materidlové, stavebnétechnické,
technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost, dale bude zohlednovat vliv
stavby na Zivotni prostfedi a umozZni vyhotoveni soupisu praci s vykazem vymér a
podrobny polozkovy rozpocet jednotlivych SO a PS a souhrnny rozpocet jako podklad
pro schvaleni Projektu ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni.

Misto stavby — Trat &. 143 Chodov — Nové Role
Krajova pfislusnost — Karlovarsky kraj
Katastralni tzemi— Dolni Chodov, Mirova

Ucelem verejné zakdzky je ndhrada stdvajiciho prejezdového zabezpedovaciho zafizeni
(vystrazny kfiz + dopravni znaceni A32 a znackou P6) novym svételnym prejezdovym
zabezpefovacim zafizenim typu PZS 3SBI.

Zhotovitel v rdmci zpracovani Projektu zajisti zpracovani podklad(l pro realizaci stavby
v potfebném mnozstvi a podobé (projekt stavby ve schvélené podobé, soupisy praci).

Zhotovitel stavby zajisti zpracovani Zadosti o potrfebna stavebni povoleni a zajisti
vydani stavebniho povoleni, nebo ozndmeni ve zkrdceném fizeni. Poplatek za vydani
stavebniho povoleni uhradi Objednatel.

Zhotovitel zpracuje potrebné podklady a zajisti posouzeni a prohlaseni o shodé
notifikovanou osobou.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za radné provedené
a predané Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu
Dila, pficemz maximalni Cena Dila zaokrouhlend na dvé desetinnd mista je:

Cena Dilabez DPH:  "[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢&
slovy: "[VLOZi ZHOTOVITEL]" korun &eskych

Rozpis Ceny Dila dle ceny za zpracovani Projektu, spolu se samostatné uvedenou
cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedeni stavby dle stavebnich
objektd (SO) a provoznich soubor (PS) je uveden v Pfiloze €. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcéanského zdkoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu pfedmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy ¢&. 41-43) na Uzemi Ceské republiky, u nichi je
mezi platci v tuzemsku uplatiovdn reZzim preneseni danové povinnosti dle ust. § 92a
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,zdkona o DPH") osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zdkona o DPH,
nebot pfijatda plnéni pouZije pro svou ekonomickou cinnost, a je tedy osobou
povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zdkona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zdkona o DPH nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho Uctu, na ktery md byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych Gctl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén
z finan¢niho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému sprdvci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen postupovat pti provadéni Dila s odbornou péci, na vlastni
nebezpedi a s vyjimkami plynoucimi z této Smlouvy na svij naklad a samostatné.
Tato povinnost se vztahuje k Dilu jako k celku. Zhotovitel neni opravnén poZadovat
jakékoliv zmény Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Dila ¢i jeho Cené pokud by
plynuly z poruseni jeho povinnosti pfi provadéni dfive realizovanych &asti Dila.
Zhotovitel zejména neni opravnén 7adat zmény Dila v podobé vicepraci, jejichz
potieba vyvstane v dlsledku vad, chyb nepfesnosti ¢i jinych nedostatkd Projektu.
Veskeré prekazky a obtize vzniklé z dlvodl popsanych v tomto odstavci je Zhotovitel
povinen pfekonat samostatné, na vlastni nebezpedi a na vlastni ndklad a bez naroku
na primérené zvyseni Ceny Dila, preruseni praci na Dile ¢i upravu Harmonogramu
postupu praci. Ust. § 2594 a § 2627 obcanského zdkoniku se pro tyto pfipady
nepouziji.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZzeném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci“), ktery je
rozdélen na cast zahrnujici zpracovani Projektu, véetné zajisténi vydani stavebniho
povoleni s nabytim pravni moci, a na ¢ast zahrnujici realizaci stavby dle jednotlivych
stavebnich objektl, provoznich souborl &i jinych ¢asti plnéni, pficemzZ zasadni
terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasleduijici:

7 s wve

Zahajeni ¢innosti Zhotovitele: po nabyti u¢innosti Smlouvy
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3.9

3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

Celkova lhata pro provedeni Dila ¢ini celkem 7 mésicti od nabyti G¢innosti Smlouvy
(dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je Pfredavaci protokol dle
odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Zpracovani a predani Projektu stavby bude provedeno do 3 mésicti ode dne nabyti
ucinnosti Smlouvy.

Lhdta pro dokondeni praci (projekénich a stavebnich) Cini celkem 5 mésicti ode dne
nabyti ucinnosti Smlouvy (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil projekcni a
stavebni prace a predal Objednateli veskerd plnéni pfipadajici na tyto casti Dila, je
posledni Zapis o pfedani a ptevzeti Dila).

Predani osvédceni o bezpecnosti nezavislého posuzovatele podle nafizeni Komise
(ES) €. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o pfijeti spolecné bezpeénostni metody pro
hodnoceni a posuzovani rizik, a s Ucinnosti od 21. kvétna 2015 provadéci nafizeni
Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé
pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni (ES) €. 352/2009, predani
souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby
a kompletni technické c¢asti dokumentace skuteéného provedeni stavby bude
provedeno nejpozdéji do 2 mésicti ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a
prevzeti Dila.

Lhdty stanovené vodst. 6.3.5 a 8.3.3 VSeobecnych technickych podminek na
realizaci stavby a 2.11 Obchodnich podminek se v pfipadé této Smlouvy nepouZiji.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

Prava a povinnosti smluvnich stran se Ffidi touto Smlouvou véetné jejich pfiloh.
V ptipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazend v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zdkoniku se nepouZije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno fadné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym
zplsobem.

ZARUKY A DALSi USTANOVENI

Bankovni zdruka za provedeni Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek €ini 3 % z Ceny
Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. "[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢.

Pisemny pfislib banky dle odst. 2.15 Obchodnich podminek, kterym Zhotovitel
prokdZe, ze ma pristup k ivérim a dalSim finanénim zdrojim cini minimalné 2
miliony K¢.

Castky za Dodate¢né vyluky dle odst. 3.16 Obchodnich podminek, které Zhotovitel
musi uhradit Objednateli dle podminek uvedenych v Obchodnich podminkach, ¢ini:
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5.1

5.2

53

54

55

5.6

5.7

5.8

5.9

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000,-- K¢/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 10.000,-- K¢/ zapocata hodina

vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000,-- K¢/ zapocata hodina

vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000,-- K¢/ zapocata hodina

vyluka ostatnich koleji 1.000,-- K¢/ zapocatd hodina

ZAVEREENA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obfanskym
zdkonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ceského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatk(l této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluéuji, Zze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a ze neplatnost pravniho jedndni, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Zadné ukony ¢&i jedndani ze strany Objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druhd smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylu¢uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti, nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a ndroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred
ukonéenim uc¢innosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni
a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavfeni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpis jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné di
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi Ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.
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5.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOZi ZHOTOVITEL]" vyhotovenich, z nich?
Objednatel obdrii étyfi vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
vyhotoveni.

5.11  Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim téla
Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych
strankdch Objednatele.

5.12  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:
Priloha ¢. 1: Obchodni podminky — OP/PR/07/15
Ptiloha ¢. 2: Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) Vseobecné technické podminky ¢dast 1 - projekt stavby
VTP/P-PR/02/14

c) VSeobecné technické podminky Cast 2 - realizace stavby
VTP/R-PR/05/14

d) Zvlastni technické podminky

Priloha €. 3: Souvisejici dokumenty

Ptiloha ¢. 4: Rozpis Ceny Dila

Priloha €. 5: Harmonogram postupu praci
Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Ptiloha ¢. 7: Seznam pozadovanych pojisténi
Ptiloha ¢. 8: Seznam subdodavatell

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
dtikaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

V Praze dne Vv dne

Ing. Lubor Hrubes "[VLOZ{ ZHOTOVITEL]"
Feditel stavebni spravy zapad "[VLOZ{ ZHOTOVITEL]"
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Pfiloha ¢. 1
Obchodni podminky
OP/PR/07/15
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Priloha ¢. 2

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Zze jsou sobsahem TKP Staveb plné sezndmeny a Ze vsouladu sust. §1751
obcanského zakoniku tyto TKP Staveb tvofi Cast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro
Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych predpis(i uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

b) Vseobecné technické podminky éast 1 - projekt stavby VTP/P-PR/02/14

c) VSeobecné technické podminky éast 2 - realizace stavby VTP/R-PR/05/14

d) Zvlastni technické podminky
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Priloha ¢. 3

Souvisejici dokumenty

—  posuzovaci protokol pfipravné dokumentace ¢.j. 19468/2014/SSZ/UT2-PD

—  pfipravna dokumentace stavby.
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Priloha ¢. 4

Rozpis Ceny Dila

e Rozpis Ceny Dila na cenu za zpracovani Projektu stavby (P), cenu za vykon autorského dozoru
(AD) a cenu za zhotoveni stavby (RS) dle stavebnich objektl (SO) a provoznich souborti (PS):

Do prilohy Smlouvy bude vloZzena tabulka Rozpis Ceny Dila predloZzend v nabidce uchazece podle
poZadavku zadavatele stanoveného v ¢ldnku 14 Pokyni pro dodavatele.

U ceny za vykon autorského dozoru Zhotovitel uvede maximdini a neprfekrocitelnou cenu za vykon
autorského dozoru s uvedenim hodinové sazby po celou dobu vykonu.

e CENA DILA - REKAPITULACE
Smluvni cena celkem bez DPH ve vysi "[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢

Cast z Ceny Dila za zpracovani Projektu stavby (dale téz ,,P“):

Smluvni cena za P bez DPH "[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢

Cast z Ceny Dila za vykon autorského dozoru (dale té ,,AD“):

Smluvni cena za AD bez DPH "[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢, tj. "[VLOZi ZHOTOVITEL]" K&/hod

Cast z Ceny Dila za zhotoveni stavby (déle téZ ,RS“):

Smluvni cena za RS bez DPH "[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢
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Priloha ¢. 5

Harmonogram postupu praci

Do prilohy smlouvy bude vioZeno grafické zndzornéni postupu praci (Harmonogram postupu praci)
predloZené v nabidce uchazece podle odst. 10.1 Pokynii pro dodavatele.

Cdst Dila

Terminy plnéni

Popis cinnosti
provddénych v Dilci
etapé

Podminky dokonéeni
Dilci etapy

Datum zahajeni praci

ihned po podpisu Smlouvy

do 2 mésicl Pfedani kompletniho
1. Dil¢i etapa od podpisu Smlouvy Projektu ke stavebnimu Protokol o provedeni dila,
(pfedpoklad 08/2015)- povoleni
do 3 mésicl Nabyti pravni moci Stavebni povoleni v pravni
2. Dilci etapa od podpisu Smlouvy staveybn:’)ho ovoleni moci ‘r'ed:né Ob'edn:\vateli
(pfedpoklad 09/2015) P P )
Dokonceni stavebnich
do 5 mésict praci Zjistovaci protokoly vé
3. Dil¢i etapa od podpisu Smlouvy Predani dila objednavateli ) P y ve.

(pfedpoklad 11/2015)

a zahajeni zkusebniho
provozu

Stavebnich denikt

4. Dokonceni dila

do 7 mésicu
od podpisu Smlouvy
(pfedpoklad 01/2016)

Pfredani kompletni
dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby
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Priloha ¢. 6
Opravnéné osoby
Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a ptijmeni "[VLOZI OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZI OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni "[VLOZI OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZI OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"

technicky dozor stavebnika (TDS):

Jméno a ptijmeni "[VLOZI OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZI OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"

=  ve vécech ptipravy stavby — projekéni ¢innost:
- Naméstek reditele prislusné stavebni spravy pro techniku a jim povéreni zastupci

Jméno a pFijmeni "[VLOZi OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZI OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"

=  ve vécech realizace stavby:
- Naméstek reditele prislusné stavebni spravy pro investice a jim povéreni zastupci

Jméno a ptijmeni "[VLOZI OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"

=  ve vécech geodetickych:

Jméno a ptijmeni "[VLOZi OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"
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Fax

"[VLOZI OBJEDNATEL]"

Koordinator BOZP na stavenisti:

Jméno a pfijmeni "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Adresa "[VLOZI OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZI OBJEDNATEL]"
Fax "[VLOZi OBJEDNATEL]"

Za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a ptijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

odpovédny projektant:

Jméno a pfijmeni

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
stavbyvedouci:
Jméno a ptijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

zastupce stavbyvedouciho:

Jméno a pfijmeni

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Adresa

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"
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E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

specialista (vedouci praci) na sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni:

Jméno a ptijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Ufedné opravnény zeméméricky inZzenyr:

Jméno a ptijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jedndni obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizacnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jedndani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét
¢innosti a ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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Priloha ¢. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

e Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI

MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI

Pojisténi Dila minimalné proti poskozeni nebo
zni¢eni pozdrem, vybuchem, uderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni, zaplavou,
vichfici, krupobitim, sesuvem pldy, zficenim skal ¢i
zemin, lavinami, padem strom{, stoZard a jinych
predmétl, zemétfesenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro
pfipad odcizeni nebo Umysiného poskozeni
stavebnich soucasti, a to véetné pojisténi stavebnich
a montaznich vykon.

Na toto misto bude jako
minimdlni vyse pojistného pinéni
vloZena cdstka, kterd bude
odpovidat vysi ceny za zhotoveni
stavby (RS) bez DPH, kterou
uchaze¢ vcleni do prilohy ¢. 4,
zdvazného vzoru smlouvy
predloZeného v nabidce uchazece

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

5.000.000,- K¢
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Priloha ¢. 8

Seznam subdodavatel

HODNOTA
:zscNJ;';'r'ﬁ,AﬁcrE:‘aU':ZED:I%‘:\)T)ELE VECNY ROZSAH SUBDODAVKY SUBDODAVKY V %
¢ Z CELKOVE CENY DIiLA

CELKEM %
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