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B.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.1 POPIS STAVBY A JEJÍ KONCEPCE 

B.1.1.1 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území 

Požadavky jsou dány charakterem stavby na dráze, na které jsou vydány vzorové listy SŽDC, 

TKP a dalšími předpisy a výnosy, které s tím souvisí. 

B.1.1.2 Stručný popis technického řešení 

PS 201 : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 35,130 

Úrovňový železniční přejezd s místní komunikací v km 35,130 bude zabezpečen 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením třídy PZS 3 SBI (dle ČSN 34 2650). Předpokládá se 

použití ekonomicky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky.  

Jako prvky pro spolupůsobení vlaku budou použity počítače náprav se směrovým výstupem. 

Pro vyhodnocení průjezdu vlaku přejezdem bude využito překřížení vnitřních snímačů 

počítačů náprav. 

Vnitřní zařízení PZS bude umístěno do nového reléového domku u tohoto přejezdu. Domek  

bude umístěn na pozemku SŽDC s.o., v km 35,047 (kraj domku) ve vzdálenosti 4,5m od osy 

koleje (čelo domku).  

Pro přenosy indikací a ovládání PZS bude v rámci PS 202 položen v celém úseku trati kabel, 

ukončený v reléové místnosti žst. Kolinec a v reléovém domku žst Nemilkov. Indikační a 

ovládací prvky PZS budou umístěny v DK žst. Kolinec. 

PS 202 : Traťové zabezpečovací zařízení 

V mezistaničním úseku Kolinec - Nemilkov bude vybudováno automatické hradlo AHP 03. 

AHP 03 je traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie Pro zjišťování volnosti oddílů budou 

v celém úseku vybudovány počítače náprav, včetně přilehlých úseků mezi vj. návěstidly a 

krajní výměnou obou sousedních stanic. Ovládací a indikační prvky budou umístěny ve 

stávajících kolejových deskách v DK železničních stanic. 

V rámci tohoto PS bude provedena kabelizace v celém mezistaničním úseku. Na trati budou 

položeny kabely pro snímače PN, výstražníky, vjezdová návěstidla, předvěsti a kontrol od 

PZS v km36,833 a 37,504. V celém úseku bude položen traťový čtyřkovaný kabel pro 

indikace PZS. Trasa ve stanicích bude kopírovat stávající trasy zabezpečovacích kabelů. 

Všechny kabely budou plněné typu TCEKPFLEY. V celé délce bude položená trubka HDPE. 

SO 201: Přípojka NN pro PZS v km 35,130 

Pro napájení reléového domku PZS v km 35,047 bude zřízena nová elektrická přípojka ze 

stávajícího přípojného bodu nz Malonice, kde bude rekonstruován stávající rozvaděč. Tato 

bude osazena podružným měřením el. energie, dále bude osazena přepěťovými ochranami a 

samostatně jištěna v jednotlivých napájecích větví. Dále je nutné počítat s umístěním zařízení 

pro dálkový odečet odběrů. 
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SO 301: Zrušení přejezdu v km 34,796 

V rámci SO 301 bude provedena demontáž přejezdové konstrukce v délce 8m. Stávající 

konstrukce přejezdu se skládá z živičného krytu položeného až k vnější hraně kolejnic. Uvnitř 

přejezdu (mezi kolejnicemi) je živičný kryt ohraničen žlábkovými kolejnicemi montovanými 

na dvojité podkladnice a v příčném směru bez ohraničení s náběžným klínem 45°. Na drážní 

těleso bude znemožněn přístup ze stran původní komunikace terénní překážkou. Vpravo trati 

bude vybudován zemní val o půdorysných rozměrech 13,75x3,54 m. Šířka zemního valu v 

jeho koruně 1m, výška rovněž 1m. Vlevo trati bude pro znemožnění přístupu do tělesa dráhy 

prodloužen o 13,9m silniční nezpevněný příkop, čímž dojde k přetnutí původní PK v celé 

šířce. Sklon nezpevněného příkopu je uvažován 0,5% směrem ke stávajícímu příkopu. Šířka 

dna 0,5m. Rozsah rekonstrukce železničního svršku v místě rušeného přejezdu vyplývá z 

potřeby rozebrání a odstranění přejezdové konstrukce a kolejového roštu. Délka výměny 

konstrukce žel. svršku je stanovena na délku jednoho kolejového pole tj. 25m. Kilometricky 

je místo rekonstrukce ohraničeno km 34,7765 - 34,8015. Úprava GPK trati v úseku km 

34,744 – 34,844 v délce 100m.  

Úpravy pozemní komunikace (PK) 

V blízkosti rušeného přejezdu vlevo trati se nachází sjezd na pozemek ze silnice III/1718, 

který musí zůstat zachován. Pro jeho napojení na silniční síť se využije stávající úrovňová 

křižovatka PK silnice III. tř. 1718 s účelovou komunikací Městysu Kolinec p.č. 672/1 k.ú. 

Malonice, která při zrušení přejezdu pozbude významu. Vhodnou úpravou DZ se zřídí v místě 

této bývalé křižovatky sjezd na/z pozemku p.č. 746 k.ú. Malonice. Osazení DZ a provedení 

VDZ bude provedeno v souladu s platnou legislativou a zejména dle TP 65; TP 133 a dle 

TKP.  

Demontáže stojanů mechanických závor a drátovodných tras jsou obsahem provozního 

souboru PS 201 

SO 302: Odstranění části postradatelného zařízení n.z. Malonice 

V rámci prováděné kabelizace bude odstraněna pátá a třetí staniční kolej včetně výhybky č. 

5,6,9 a 11. Kolejové úpravy v sobě zahrnují především náhradu stávající výhybky č. 12 za 

novou a zrušení stávající výhybky č. 11 s náhradou kolejovým polem do koleje č. 1 a zrušení 

stávající výhybky č. 9 bez náhrady. Výhybky č. 12 a 11 leží v hlavní dopravní koleji č. 1, 

výhybka č. 9 leží v manipulační koleji č.3 v n.z. Malonice. 

B.1.1.3 Požadavky na stavebně technická řešení 

Dokumentace splňuje příslušná ustanovení zákona o drahách 266/94Sb. a je v souladu s 

příslušnými vyhláškami Ministerstva dopravy.  

Při provádění je nutno dbát všech příslušných norem, ustanovení SŽDC, TNŽ, železničních 

předpisů a předpisů o bezpečnosti při práci. 

Navržené vnější prvky zabezpečovacího zařízení jsou sestaveny z běžně používaných a 

zavedených prvků používaných v provozu SŽDC. 

Výběr konkrétního typu vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení a jeho dodávka, včetně 

zpracování realizační dokumentace, bude předmětem veřejné obchodní soutěže na dodávku 

zabezpečovacího zařízení této stavby. 

Navrhne-li dodavatel v soutěži zabezpečovací zařízení, které není na síti SŽDC zavedeno, pak 

toto zařízení musí mít vyřešeny nutné atesty řízení jakosti včetně procesu certifikace a 

schválení pro nasazení do provozu SŽDC. 
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B.1.1.4 Podmiňující předpoklady 

Přeložky inženýrských sítí 

V dokladové části jsou uvedeny inženýrské sítě, které se vyskytují v obvodu stavby. S 

případnými přeložkami těchto sítí není uvažováno. Vytýčení těchto sítí bude provedeno ve 

spolupráci s jejich správci v rámci přípravných prací.  

Podmiňující, vyvolané a jiné související investice 

Stavba v rozsahu daném touto dokumentací je realizovatelná a není podmíněná jinými 

stavbami. 

Zabezpečení vodního hospodářství 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody. 

Jiná omezující opatření        

Při realizaci stavby budou nutné výluky a uzavírky, jejichž rozsah je popsán v kapitole B.11.2 

Vzájemná koordinace při realizaci stavby bude řešena podle potřeb provozu ve spolupráci 

s dodavatelem stavby, investorem a OŘ Plzeň. 

B.1.2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 

B.1.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

Byl proveden detailní průzkum na místě přejezdu a v příslušných železničních stanicích. 

V úseku předpokládané kabelizace byl proveden návrh kabelové trasy.  

Byl proveden průzkum vlastnictví pozemků. Vlastnictví pozemků je doloženo informacemi 

z KN v dokladové části dokumentace.  

Pro základní informaci a stanovení spouštěcích míst byly provedeny orientační výpočty délek 

přibližovacích úseků dle příloh ČSN 34 2650. 

K vytipování technologických zařízení byly využity katalogy, ceníky a internetové prezentace 

firem, zabývajících se výrobou a vývojem zabezpečovacích zařízení.  

Geodetické a mapové podklady 

Pro zpracování přípravné dokumentace bylo použito těchto podkladů: 

- Zadávací podmínky pro zpracování přípravné dokumentace 

- Katastrální mapy obvodu stavby  

Kopie otisků částí mapových listů katastrální mapy jsou součástí této dokumentace  

Údaje o průběhu podzemních vedení a inženýrských sítí byly zjištěny a ověřeny správci. Sítě 

byly zakresleny do situací v měřítku 1:1000. 

Před zahájením stavby bude nutné prověřit průběh jednotlivých podzemních řadů vzhledem k 

aktualizaci k době, ve které byly vydány.    

Součástí této dokumentace je  vyhotovení geodetického zaměření stávajícího stavu pro celý 

úsek předpokládané kabelizace. 
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B.1.2.2 Údaje o ochranných pásmech 

Dotčená ochranná pásma 

V průběhu stavby dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi a jejich ochranných pásem: 

- ČEZ a.s.  

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

- ČD – Telematika a.s. 

- VODOSPOL s.r.o. 

- Řady OŘ Plzeň 

- Kabely Správy SZT  

- Kabely NN Správy elektrotechniky a energetiky  

- kanalizace SBBH 

Chráněné části území a kulturní památky 

V obvodu stavby se nenachází žádné kulturní památky. Stavba svými účinky nemá vliv na 

životní prostředí. Není známo, že by stavební činností nebo budoucím provozem došlo ke 

střetu s územním systémem ekologické stability. Při zpracování dokumentace byly 

respektovány ohledy na životní prostředí a ráz krajinné oblasti. 

B.1.2.3 Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Stavba bude prováděna v obvodu dráhy a v prostoru staveniště se nenachází žádná vzrostlá 

zeleň.  Proto nedojde k jejímu kácení. Bude provedeno pouze vyřezání náletových dřevin při 

provádění kabelizace. 

B.1.2.4 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF nebo PUPFL 

Při realizaci stavby nedojde k trvalému ani k dočasnému záboru zemědělského půdního 

fondu. Při realizaci stavby nedojde k trvalému ani k dočasnému záboru pozemků určených 

k plnění funkcí lesa.  



Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov Souhrnná technická zpráva 

 

  Strana:  6/14  

B.1.2.5 Územně technické podmínky 

Rozsah a uspořádání staveniště 

Staveniště se nachází v katastrálních územích: 

 

Pořad.
číslo 

Katastrální 
území 

Číslo parcely, 
č.p. stavby 

LV Majitel Druh pozemku 

1 Kolinec st.147/1 782 České dráhy, a.s. zastavěná plocha a nádvoří 

2 Kolinec 
č.p.142 na 
st.147/1 

782 České dráhy, a.s. st.pro dopravu-budova s č.p. 

3 Kolinec 898/6 782 České dráhy, a.s. dráha - ost. plocha 

4 Ujčín 852/2 261 České dráhy, a.s. dráha - ost. plocha 

5 Ujčín 852/1 684 ČR, SŽDC s.o. dráha - ost. plocha 

6 
Jindřichovice u 
Malonic 

647 79 ČR, SŽDC s.o. dráha - ost. plocha 

7 Malonice 708/1 79 ČR, SŽDC s.o. dráha - ost. plocha 

8 Malonice 738 není na LV - silnice - ostatní plocha 

9 Malonice 671/1 díl 1 PK 248 SUS PK, p.o. 
 

10 
Střítěž u 
Malonic 

350 79 ČR, SŽDC s.o. dráha - ost. plocha 

11 
Střítěž u 
Malonic 

st.13 79 ČR, SŽDC s.o. zastavěná plocha a nádvoří 

12 
Střítěž u 
Malonic 

č.p.15 na st.13 79 ČR, SŽDC s.o. st.pro dopravu-budova s č.p. 

13 Podolí u Klatov 446 4 ČR, SŽDC s.o. dráha - ost. plocha 

14 Úloh 264/1 344 ČR, SŽDC s.o. dráha - ost. plocha 

15 Úloh 264/2 495 České dráhy, a.s. dráha - ost. plocha 

16 Nemilkov 1177/1 237 České dráhy, a.s. dráha - ost. plocha 

Tabulka – soupis dotčených pozemků 

 

Parcely jsou v majetku Správy železniční a dopravní cesty, s.o. a ČD a.s.  

Území, v němž je stavba umístěna, je v ochranném pásmu dráhy a nacházejí se zde inženýrské 

sítě. 

Skládku materiálu bude možné zřídit na drážním pozemku v n.z. Malonice 

Zajištění příjezdu na staveniště  

Staveniště je přístupné po veřejných komunikacích a též z kolejí SŽDC. 

Zajištění přívodu vody a energií 

Potřebný příkon elektrické energie bude zajištěn z elektrocentrály. 

Údaje o dopravních trasách 

Místní komunikace mezi Kolincem a Nemilkovem budou sloužit jako dopravní trasa pro 

přesun rozhodujícího materiálu a lidí na stavbu.     
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B.1.2.6 Údaje o souvisejících stavbách 

Zůstane zachováno stávající. 

B.1.2.7 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí 

Celá stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty s.o. a 

nedojde při její realizaci k trvalému ani k dočasnému záboru zemědělského případně lesního 

půdního fondu.   

B.1.2.8 Výjimky z předpisů a norem 

Realizace stavby dle navrženého technického řešení jednotlivých PS a SO není podmíněna 

žádnou výjimkou z norem a předpisů. 

B.1.2.9 Požadavky na další přípravu stavby  

Projektová dokumentace bude vypracovaná v členění a rozsahu dle Směrnice generálního 

ředitele č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních“ vydané dne 30. 06.2006 pod č.j. : 13 511/06-OP.  

Dokumentace bude vypracována zhotovitelem vybraným na základě soutěže o tuto zakázku. 

V dalším stupni projektové dokumentace je nutné : 

1. Ověření výskytu a polohy inženýrských sítí, vzhledem k době zpracování projektové 

dokumentace. A zároveň jejich přesnější zakreslení do situace na podkladě geodetického 

zaměření. 

2. Na podkladě vyhotoveného geodetického zaměření stávajícího stavu bude nutno detailně 

upřesnit vedení kabelové trasy. 

B.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ 
TECHNOLOGIE 

Stavba jako jeden celek řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení 

kategorie  PZS 3SBI a automatického hradla AHP 03. Vybudováním těchto zařízení dojde k  

zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a k úspoře provozních zaměstnanců.  

Cílový stav po realizaci tj. traťová rychlost, druh trakce, počet vlaků, kategorie trati zůstává 

shodný s počátečním stavem před provedením rekonstrukce. 

Traťová rychlost v úseku Kolinec – Nemilkov je 65 km/h. Předmětný úsek se nachází na 

železniční trati Horažďovice předměstí – Domažlice (číslo trati 185). 

Průměrný denní počet cestujících v předmětném úseku trati je 370. Dle platného GVD 

2013/2014 je na předmětném úseku trati nasazeno 10 párů Os vlaků. 

V uvažovaném stavu bude PZS vyhovovat všem normám a předpisům. Jízdy po traťové koleji 

budou uskutečňovány bez omezení a budou povelovány automaticky dle předpisu SŽDC 

(ČD) Z2. Jízdy z a na manipulační kolej budou uskutečňovány směrem od Kolince k 

přejezdníku X345 a opakovacímu přejezdníku OX351 návěstícímu návěst „Otevřený 

přejezd“. Povelem z DK Kolinec bude vyloučen přibližovací úsek. Vlak u přejezdníku OX351 

zastaví a vlaková četa provede obsluhu zařízení pro vjezd na manipulační kolej. Před jízdou 

vlaku od přejezdníku OX351 na manipulační kolej bude bezdrátově vyvolána výstraha na 

přejezdu, po uplynutí předzváněcí doby bude na přejezdníku návěstěna návěst „Uzavřený 
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přejezd“. Vjezdem na manipulační kolej a uvolněním přejezdu se automaticky ukončí 

výstraha.  

Po obsluze zařízení se z manipulační koleje bude vyjíždět opět vydáním bezdrátového povelu, 

po uplynutí předzváněcí doby bude na přejezdníku OX352 návěstěna návěst „Uzavřený 

přejezd“. Vyjetím soupravy z manipulační koleje za přejezdník OX351 do trati se ukončí 

výstraha. Po obsluze zařízení manipulační koleje do základní polohy bude souprava 

pokračovat automaticky do Kolince nebo může pokračovat i do Nemilkova, avšak musí 

obsloužit a vyvolat výstrahu na přejezdu bezdrátovým ovládáním. V obou případech se 

zařízení PZS uvede do základního stavu uvolněním přibližovacích úseků. 

B.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posuzování vlivů stavby na životní prostředí se řídí zákonem č. 100/2001 Sb. Příloha č. 1 

tohoto zákona stanovuje druhy staveb infrastruktury, na které se vztahuje proces EIA ve 

smyslu uvedeného zákona. Železnice je mezi vyjmenovanými druhy staveb. Prostá 

rekonstrukce části infrastruktury, v tomto případě přejezdového zabezpečovacího zařízení 

nenaplňuje §3 uvedeného zákona, ve kterém je stanoven předmět posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí nebo se tyto činnosti omezují a odstraňují.  

Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se 

ustanoveními zákona č. 17/92Sb. a v souladu s ním (zejména § 9,11,17) řešit problematiku i v 

ostatních souvisejících oblastech.  

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. 

B.3.1 HODNOCENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V průběhu stavby nebude životní prostředí ohroženo. Stavba nevyžaduje rozsáhlejší demolice 

stávajících objektů. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce 

exhalací a odpadu. Provoz nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v 

průběhu realizace stavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních 

prací. Dokončená stavba nebude mít vliv na klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, 

kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisí. 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, 

budou zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí. 

Stavba bude prováděna v obvodu dráhy a v prostoru staveniště se nenachází žádná vzrostlá 

zeleň.  Proto nedojde k jejímu kácení. Bude provedeno pouze vyřezání náletových dřevin při 

provádění kabelizace. 

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, 

živočichů a nerosty. 

Při stavbě nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a LPF. 

Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou 

skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou 

oprávněnou k nakládání s odpady. Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu 

odpadů - vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a jsou vyjmenovány v kapitole B.5 této zprávy. 
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Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby 

nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto 

mechanizačních prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a 

nebyly ponechávány zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace 

zkontrolovat a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo 

k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí. 

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD 

jsou určeny dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové 

úpravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu 

drobné originální obaly, obaly z plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, 

výkopových mechanizmů a agregátů přípravky ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly 

a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci s oleji a RPL, při jejich případné 

výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít k 

jejich úniku.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející 

na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné 

technické zprávě. 

Při realizaci kabelové trasy v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a 

v chráněných územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních 

toků apod. Pokud by přes všechna opatření došlo k  úniku ropných látek, je nutno neprodleně 

vyrozumět správce ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát 

životního prostředí příslušného Městského úřadu a v rámci možností činit opatření k omezení 

rozsahu havárie dostupnými prostředky (přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu 

apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit zdroj znečištění. 

zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním 

kapaliny z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného 

prostředku. 

lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území 

např. trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky 

profesionálního Hasičského záchranného sboru. 

odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, a 

odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním 

VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob 

(igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina se odvezou k likvidaci ke 

specializované firmě. 

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik 

zpozorovali. Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně 

vyrozumět odbor výstavby a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění 

(úniku), druh látky, čas úniku, doba a způsob likvidace. 

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v 

podzemních vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i 

v případě stopových koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla 

značně nákladné. 

Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany nedochází ke střetu 

zájmů. 
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B.4 ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY 

B.4.1 Z HLEDISKA OCHRANY BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve 

znění příslušných novel a předpisů. 

Při montáži, provozu a údržbě zabezpečovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné 

normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby 

odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit 

odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují zde 

nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s 

ohledem na bezpečnost práce. 

Práce osamělého pracovníka v prostoru kolejiště a v bezprostřední blízkosti je zakázána. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený 

řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o 

zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a 

zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních 

pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, 

jištění a dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. 

O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního 

provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 

Protože stavba bude prováděna za současného železničního provozu, je třeba, aby pracovníci 

dbali pokynů dopravních zaměstnanců. Zejména je nutné poučit pracovníky o zásadách 

pohybu a práce v kolejišti. Je třeba dodržovat ustanovení SŽDC Bp 1 předpis o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a navazující předpisy. 

Při práci je třeba dbát všech příslušných ustanovení a norem SŽDC, žel. předpisů PTPŽ a 

předpisů o bezpečnosti při práci.  

Zvláště je nutné, aby byly dodržovány podmínky vyhlášky: 

- č. 324/90Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací 

- ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení 

- Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky   

- ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích, ustanovení Zákoníku práce § 132 – 138 a 

příslušné ČSN. Vyhláška číslo 324/90Sb. je závazná pro stavební firmy a subjekty, které 

provádějí stavební práce. 

Ve vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti, především se jedná o: 

- proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje 
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- vést evidenci o školení 

- opatřit pracovníky ochrannými pomůckami 

- zajistit označení staveniště 

- vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky 

- provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti 

- před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí 

- dodržovat ochranná pásma těchto sítí 

- provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci 

veškerých prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a 

vibrace. 

Pro práce prováděné mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanovení pro práci 

s těmito mechanismy. 

B.5 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP 

č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - vyhláška MŽP č. 381/2001 

Sb. Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v symbolem "*". Jedná se 

převážně o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně 

vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé výkopovými pracemi: 

- 17 01 01 – beton 

- 17 01 02 – cihly 

- 17 03 01*- asfaltové směsi obsahující dehet 

- 17 03 02 – asfalt  

- 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

- 17 05 04 - zemina nebo kamení 

- 17 05 07* – štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

Odpady vzniklé kolejovými úpravami: 

- 17 01 01 – beton 

- 17 02 04 – dřevo obsahující nebezpečné látky (žel. pražce) 

- 17 03 01*- asfaltové směsi obsahující dehet 

- 17 03 02 – asfalt  

- 17 04 05 – železo a ocel 

- 17 05 04 - zemina nebo kamení 

- 17 05 07*– štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

Odpady vzniklé demontáží stávajících zařízení: 

- 16 06 01*- olověný akumulátor 

- 17 02 04*– dřevo obsahující nebezpečné látky (ramena závor) 
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- 17 04 01 – měď, bronz, mosaz 

- 17 04 02 – hliník 

- 17 04 05 – železo a ocel 

- 17 04 07 – směsné kovy 

- 17 04 09*- kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

- 17 04 10*- kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

- 17 04 11 – kabely 

B.6 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 

Je nutné, aby během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) 

pro záchranná vozidla Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl 

likvidován místně příslušným SDH.  

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.133/85 Sb. Při stavebních a 

montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po 

dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a 

bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 

technologie obzvláště v uzavřených prostorách.  

Stav požární ochrany se po dokončení této stavby nezmění.  

B.7 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Vzhledem k situování přejezdu v blízkosti n.z. Malonice bude přejezd doplněn o zařízení 

s dálkově ovládanou zvukovou signalizací pro osoby s omezenou schopností orientace a 

pohybu.  

B.8 NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI 
ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

V průběhu stavby nebude životní prostředí ohroženo. 

B.9 CIVILNÍ OCHRANA 

Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu kladeny žádné vyšší nároky a stavba nebude mít 

vliv na zařízení civilní obrany. 
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B.10 GRAF DYNAMICKÉHO PRŮBĚHU RYCHLOSTI 

Vzhledem k účelu stavby nebyl zpracován dynamický průběh rychlosti (nejde ani o 

modernizaci či rekonstrukci vedoucí ke zvýšení rychlosti). 

B.11 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 

tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 

vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 

vybavení a požárním zařízením. 

B.11.1 NÁVRH OPTIMÁLNÍHO POSTUPU VÝSTAVBY  

Stavba jako jeden celek řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení 

kategorie  PZS 3SBI, automatického hradla AHP a elektrické přípojky.  

Postup výstavby: 

1. Odstranění části postradatelného zařízení v n.z. Malonice a provedení kolejových úprav 

na „nemilkovském“ zhlaví 

2. Realizace kabelových tras, osazení domku, příprava technologie.  

3. Zřízení elektrické přípojky.  

4. Osazení výstražníků, počítačů náprav a konečná úprava kabelizace u všech venkovních 

prvků.  

5. Stavební úprava přejezdu v km 35,130 

6. Dokončení montáží a aktivace nového PZS a AHP.  

7. Zrušení přejezdu v km 34,796 

8. Zřízení sjezdu z pozemku na silnici III/1718 

9. Demontáže zab. zařízení 

Dodavatel stavby bude určen na základě výběrového řízení, součástí dalšího stupně 

projektové dokumentace bude i vypracování harmonogramu výstavby, který bude schválen 

investorem a budoucím uživatelem. 

B.11.2 VÝLUKY ŽELEZNIČNÍHO PROVOZU 

Mimořádná opatření v době výstavby nejsou třeba. 

Pro realizaci stavby budou nutné výluky železničního provozu pro: 

• stavební úpravu přejezdu v km 35,130  

• odstranění části postradatelného zařízení v n.z. Malonice a provedení 

kolejových úprav na „nemilkovském“ zhlaví 

• zrušení přejezdu v km 34,796 

Předpokládaná doba výluk:  

5 dnů nepřetržitá výluka; začátek 1. den výluky v 8:00 – konec poslední den výluky ve 20:00 

s využitím víkendu. 

1 den denní výluka dle SROV pro příslušnou trať v rozsahu min. 6h 



Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov Souhrnná technická zpráva 

 

  Strana:  14/14  

Stavební práce a technologické postupy budou prováděny mimo jiné dle příslušného 

výlukového rozkazu na základě žádosti podané prostřednictvím SŽDC s.o., OŘ Plzeň, 

přičemž stanovené časy a připomínky jsou závazné pro všechny účastníky stavby. Výluku 

nutno požadovat 120 dní předem.  

Aktivace nového PZS bude provedena v době nepřetržité výluky, tak aby po jejím skončení 

bylo nové PZS v činnosti. Železniční doprava bude nahrazena náhradní autobusovou 

dopravou. 

B.11.3 UZAVÍRKY SILNIC 

Realizací projektu se změní status účelové komunikace Městysu Kolinec p.č. 672/1 k.ú. 

Malonice, Tato komunikace bude z důvodu zrušení přejezdu označena DZ jako slepá. 

Silniční uzavírka silnice III. tř. 1718 nebude nutná. Pro vybudování sjezdu na pozemek p.č. 

746 k.ú. Malonice a za účelem osazení navrženého DZ (viz SO 301) dojde ke krátkodobému 

zúžení předmětné silnice v místě úprav. 

Uzavírky budou při realizaci stavby řešeny v souladu se zákonem podáním žádosti na 

příslušný Silniční správní úřad s dostatečným časovým předstihem. 

Tato omezení na PK budou zpracována a projednána v dalším stupni v samostatné 

dokumentaci DIO. 

Ostatní práce budou prováděny za provozu bez narušení plynulosti a bezpečnosti silniční 

dopravy. 

Vytýčení tras náhradní dopravy a kalkulace ekonomické náročnosti ND bude provedena 

v rámci následného stupně projektové dokumentace. 

B.11.4 POŽADAVKY NA POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ STAVBY DO PROVOZU 

Podle zákona o drahách č.266/94 Sb. jsou ve stavbě stavební objekty pouze charakteru 

„stavby dráhy“. U těchto objektů a provozních souborů musí být způsobilost k užívání před 

vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko – bezpečnostní zkouškou a zkušebním 

provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. 

vyhláška 177/95Sb. 

Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního 

provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí stavebník 

požádat Drážní úřad v Plzni. Doba trvání zkušebního provozu pro zabezpečovací zařízení je 

uvažována 6 měsíců. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora 

vydá příslušný stavební úřad. 


