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Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Názov stavby PS 10-10 0,00
Rozpočet: Staniční zabezpečovací zařízení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - bez možnosti uložení zemina na terénu, vč. 
dopravy odpadu

T 42,900

Přeprava hmot, tj.21,45=21.450 [A] m3 je na tuny A*2=42.900 [B]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

2 R015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, vč. dopravy odpadu T 28,800

základ návěstidla 23,040=23.040 [A] 
základ styk.transf. 5,760=5.760 [B] 
a+b=28.800 [C]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

3 R015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY), vč. 
dopravy odpadu

T 1,680

návěstidlo 4*0,3=1.200 [A] 
propojky 0,48=0.480 [B] 
a+b=1.680 [C]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

4 R015560 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13*  TRAFA S 
OLEJEM NEBO S JINÝMI ŠKODLIVINAMI, vč. dopravy odpadu T 2,400

stykový transformátor 12*0,2 = 2,4=2.400 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce
5 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 35,900

výkop pro základy návěstidel, kabel.st. pro PN, osazení styk.transf., EMP
(15*1,9)+(9*0,2)+(18*0,2)+(4*0,5)=35.900 [A] 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

6 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 165,400
Výkop pro kebelizaci
525m*0,35m*0,5m=165,4=165.400 [A] m3 zeminy

Množství Cena
PS 10-10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

7 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 25,000

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce 
(startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 182,150

zásyp jam 22,0=22.000 [A] 
zásyp kabelových ryh 525*0,35*0,5-525*0,1*0,1=160.150 [B] 
a+b=180.150 [C]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

7 Přidružená stavební výroba
9 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 12,000

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 670,000

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 61,000

1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 560,000

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, 
za každý započatý měsíc pronájmu.

13 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 
DO 120 MM M 525,000



1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, 
spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, 
za každý započatý měsíc pronájmu.

14 709310 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 
10 KV KUS 10,000

spojka káblová rovná 10 ks
1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu, provedení podkladové a zásypové vrstvy písku
 – dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 R741911 ZHOTOVĚNÍ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ - SADA KUS 2,000

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 20,546

EY 2P1,0: 0,205*2=0,41=0.410 [A],  
EY 3P1,0: 0,517*3=1,551=1.551 [B], 
EY 4P1,0: 0,09*4=0,36=0.360 [C], 
EY 7P1,0: 0,375*7=2,625=2.625 [D], 
EY 12P1,0: 1,3*12=15,6=15.60 [E], 
a+b+c+d+e=20.546 [F]
1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

17 75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 1,200

EY 16P1,0: 0,075*16=1,2=1.200 [A]
1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

18 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 20,546

EY 2P1,0: 0,205*2=0,41=0.410 [A],  
EY 3P1,0: 0,517*3=1,551=1.551 [B], 
EY 4P1,0: 0,09*4=0,36=0.360 [C], 
EY 7P1,0: 0,375*7=2,625=2.625 [D], 
EY 12P1,0: 1,3*12=15,6=15.60 [E], 
a+b+c+d+e=20.546 [F]

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v 
počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, 
kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců 
kabelu a svaření středu spojky 
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž 
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových 
objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, 
přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

19 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 1,200

EY 16P1,0: 0,075*16=1,2=1.200 [A]

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v 
počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, 
kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců 
kabelu a svaření středu spojky
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž 
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových 
objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, 
přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

20 75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 
PÁRŮ KUS 10,000



1. Položka obsahuje:
 – dodávku spojky
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, 
kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců 
kabelu a svaření středu spojky
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů 
i vlastní spojky, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 75B111 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 25,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a 
jeho dopravy na místo určení
 – kabely včetně pomocného materiálu
 – dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

22 75B117 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 25,000

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany 
nebo skříně
 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce 
a součásti, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

23 75B569 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO 
SKŘÍNÍ KUS 4,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů, odpojení
 – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi a potřebným materiálem, případné použití mechanizmů
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75B711 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA KUS 22,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75B717 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS 22,000

1. Položka obsahuje:
 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75B318 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ KUS 19,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž ochrany dle předpisu dodavatele pro demontáž
 – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75B919 ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - 
ÚPRAVA KUS 1,000

1. Položka obsahuje:
 – úpravu základního SW elektronického stavědla podle typu určeného položkou
 – pořízení příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75B939 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - 
ÚPRAVA V.J. 15,000



1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace individuálního SW elektronického stavědla podle specifikace 
místa použití
 –úprava a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná 
kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.

29 75B979 SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA KUS 2,000

1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace SW pracoviště dispečera DOZ podle specifikace místa použití
 – úprava a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75B989 SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA KUS 1,000

na každém nástupišti jeden box
1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu dané položkou podle 
specifikace místa použití
 – úprava a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
SW pro graficko-technologickou nadstavbu se měří v kusech, počet kusů se určuje 
podle počtu staničních a traťových kolejí.

31 75B999 SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA KUS 1,000

1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití
 – úprava a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75C111 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA KUS 1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně potřebného 
pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu
 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně pomocného 
materiálu, na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75C117 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS 1,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, 
připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, 
zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – přezkoušení a regulace přestavníku
 – montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 R75C117 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - ÚPRAVA KUS 1,000

1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení a regulace přestavníku
 – montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 75C161 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA KUS 1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a 
jeho dopravy do staveništního skladu
 – dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu 
do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75C168 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ KUS 1,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa montáže snímače polohy jazyků a kabelového závěru, připevnění 
snímače, montáž kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a 
zapojení po měření), přezkoušení
 – montáž snímače polohy jazyků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 75C178 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS 1,000



1. Položka obsahuje:
 – demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž 
kabelového závěru, odpojení kabelových forem
 – demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 75C217 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její 
montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového 
závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem
 – montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 75C218 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového 
závěru, odpojení kabelových forem
 – demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 75C517 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, 
zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na 
základ
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze 
skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75C518 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 4,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, 
zasypání jámy po základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z 
místa demontáže do skladu. 
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75C537 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, 
zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně 
na základ
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75C538 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 6,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti 
světel, zasypání jámy po základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75C567 UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ KUS 2,000



1. Položka obsahuje:
 – sestavení ukazatele rychlosti (světelné pruhy) a jeho montáž na místo určení
 – montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, dopravu 
do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75C568 UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DEMONTÁŽ KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) podle typu daného položkou
 – demontáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa 
demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 R75C757 INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  "5" - MONTÁŽ KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti , oprava nátěru
 – montáž návěsti  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 R75C758 INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  "5" - DEMONTÁŽ KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž návěsti podle typu daného položkou
 – demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 R75C759 PŘEZNAČENÍ NÁVĚSTIDLA KUS 1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka štítku včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku štítku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení – demontáž 
štítku podle typu daného položkou
 – montáž a demontáž štítku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 75C777 INFORMAČNÍ BOD AVV - MONTÁŽ KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, montáž informačního bodu AVV
 – montáž informačního bodu AVV včetně upevňovací soupravy se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze 
skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75C778 INFORMAČNÍ BOD AVV - DEMONTÁŽ KUS 5,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž informačního bodu AVV podle typu daného položkou
 – demontáž informačního bodu AVV se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75C847 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - 
MONTÁŽ KUS 7,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení 
kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – regulace a zkoušení kolejového obvodu
 – montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75C848 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - 
DEMONTÁŽ KUS 13,000



1. Položka obsahuje:
 – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75C851 SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 
SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke 
kolejnicím podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

54 75C857 SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 
SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž sady propojek (do 3 lan) 
pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím
 – montáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

55 75C858 SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 
SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru 
ke kolejnicím
 – demontáž sady propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

56 75C861 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - 
DODÁVKA KUS 2,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke 
kolejnici) podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů včetně 
pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

57 75C867 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - 
MONTÁŽ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:
 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek 
dvojice stykových transformátorů
 – montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke 
kolejnici)  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

58 75C868 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - 
DEMONTÁŽ KUS 5,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu daného 
položkou
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke 
kolejnici)  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

59 75C911 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 9,000



1. Položka obsahuje:
 – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního 
skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 9,000

1. Položka obsahuje:
 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření 
a zapojení po měření), přezkoušení
 – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 75C951 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - KUS 3,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného 
pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku dořešení dalšího jednoho úseku ve skříni s počítači náprav na místo určení 
a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

62 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 240,000

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní 
cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné 
stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

63 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 40,000

1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných 
měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

64 75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 40,000

1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního 
znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – přezkoušení nouzového vybavení
 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení
 – kompletní zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 75E157 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 6,000

1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků
 – přeměření a regulace napětí na žárovkách
 – případné odstranění zaclonění žárovek
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

66 75E187 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU 
VLAKOVOU CESTU KUS 36,000

1. Položka obsahuje:
 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

67 75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:
 – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení
 – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 75B959 SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA 
JEDNOKOLEJNÉ TRATI - ÚPRAVA KUS 2,000



1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení podle 
specifikace místa použití
 – úprava a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.


