Ministerstvo

RO EVROPSKAUNE dopravy

*; * Evropsvkg strukturaini a investi¢ni fondy Statn | fO nd dopravn |
* 4 K Operacni program Doprava i n frastru ktu ry
Spoleénost P RO D - X

PRODEX-VALBEK

V Ol8inach 2300/75, 100 00 Praha 10

Valbek ==l

1. Dokumentace ke spoleénému rozhodnuti - zapracopvani pfipominek

08/2019

Vi

C. zmény

Zddvodnéni zmény

Datum

v
Podpis

Cislo soupravy

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty

Z,

Odpov. projektant stavby

—H— Fow

Ing. Peter Lastovecky, Ing. Jana Boron¢ova

PROD:=X

Odpov. projektant PS, SO, ¢asti| Ing. FrantiSek Zimmermann

//ﬂan_
v W

Vypracoval Ing. FrantiSek Zimmermann

V Ol$inach 2300/75, 100 00 Praha 10

Technicka kontrola Ing. Petr Steiner

WA

Zajisténi bezbariérového pristupu na nastupiste

PRODEX spol. s r.o.
V Olsinach 2300/75,
tel.: +420 277 007 726

e-mail: info@prodex-cz.eu

, organizacni slozka
100 00 Praha 10

TECHNICKA ZPRAVA

D.1.21.1

> Zak. cislo zhotov.| 17XP24010
v ZS,T ROZtOII(y u, Pra hy . Datum 08/2019
PS 20-10 UPRAVY MiSTNi A DALKOVE Stuped DUSP
KABELIZACE SZDC et §
Cast Piiloha

1

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE DLE USTANOVENT PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. (autorsky z&kon) KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSO!

EM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU

RODEX spol. s r.0., organizaéni slozka




PRODEX spol. sr.o.,
organizacni slozka
V Olsinach 2300/75
100 00 Praha 10

Zajisténi bezbariérového pristupu na nastupisté
v ZST Roztoky u Prahy

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni

PS 20-10 Upravy mistni a dalkové kabelizace SZDC

Vypracoval: Ing. Frantisek Zimmermann V Praze, srpen 2019



Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné prenosovych systému -
OBSAH
1. 1dentifikaCni Udaje StAVIY ..ueeeiiiiiiieeee et e s e r e e e e e e e e ans 3
1.1, UAJE 0 STAVIOB ..ot te ettt e et e ee et et et e e s e e eeae et s et eneeeeneeeenenenes 3
2. VSEOBECNA CAST ..ottt sttt sttt 5
2.1, VYChOZI POAKIGAY .. .uiiiiiiiiiiiieicieee e e e et e e e e e e s enabereeeeeeeensnnanens 5
2.2.  Souvisejici provozni soubory a stavebni 0DJEKLY .....cuvvvveieiiiiiiiiiiiiieec e 5
2.3.  Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace.........cccceveeeeeeiiiinreeeeeeeeennnnns 5
2.4.  Odchylky od platnych norem a predpist ....ccceeeeeccieeececiireee e e 5
2.5, VIastNik @ SPravee INVESTICE......uuveereiiiiiiiiiiriiieee ettt e e e e e seabbeereeeeeseesabareeeeeeeeesessens 5
3. TECHNICKE RESENT . ..cvitititeitieitiiitessiie sttt esss ettt st s s es s sssenes 6
3.1.  Strucny popis soucasného techNiCKEho StAVU ........ccvvveeeiieiiiiiiiieeeeee e 6
3.2, NaVvrZzené teChNICKE FESENI .....ccci e e e e e e e 6
TR T o o 1Y 2o o o V] - L 2SS 9
3.4, POKYNY PrO MONTAZ .uvvveeeiieiiiiiiirieeee e e eeeciitteeee e e e e eeeseetbatbeeeeeeeesesssbesseeeeessnssnsressesseesnsssnssnes 9
3.5,  POStUPNE UVAdENT DO PrOVOZU ....uvveeiieiiiiieeieiiiie ettt et e e eirae e e sirae e e s s e e e e snsaae e s s sssaeeas 9
4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI.......cocooveereeeieereeeeeeeae 9
5. Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych Casti......cccouvvieriiriiiieiiiiieeiineee e 11
6. Ochrana prfed nebezpecnym dotykem nezivych Casti......cccovveeiirniiieiiiiiieiiiieec e 11
7. PRILOHY TECHNICE ZPRAVY .....oeititieitcectctcectceeteteete ettt s ettt se et eseasseseteseaeseanens 11

Technicka zprava
—— PRODEX spol. s r.0., organiza¢ni slozka ® Praha ® srpen 2019 2




Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné prenosovych systému

1. IDENTIFIKACNi UDAIJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Nazev PS/SO:
Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:

Kategorie trati:

Cislo SoD objednatele:

Cislo SoD zhotovitele:
ISPROFIN:

Zacatek stavby:
Konec stavby:
Stavebni urad:
(povéren vydanim SP)
Krajsky urad:
Méstsky urad:
Obecni urady:
Region:

Objednatel:

Zastoupeny:

Nadfizeny organ:

Technicka zprava

Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy
PS 20-10 Upravy mistni a dalkové kabelizace SZDC

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP)

Liniova stavba, rekonstrukce ¢asti stanice

Zelezni¢ni doprava

Zelezni¢ni trat €. 090 Praha Bubeneé — D&&in hl. n.

celostatni

E618-S-892/2018/Sim

17XP24010

5213510017

km 421,603

km 422,105

DraiZni urad, Sekce stavebni, oblast Praha
Wilsonova 80, 121 06 Praha 2

Krajsky urad Stfredoceského kraje
Roztoky

Roztoky

Stfedocesky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
DlaZdéna 1003/7

110 00 Praha1

IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zdpad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Ministerstvo dopravy a spoju

Nabrezi L. Svobody 12
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Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné prenosovych systému

11000 Praha 1

Katastralni uzemi:

Katastralni tzemi | Cislo K.U. Obec Kraj
Roztoky u Prahy | 742503 Roztoky Strei‘r’acjes ky

Zhotovitel dokumentace:

Prodex spol. s.r.o., organizacni slozka
V Olsinach 2300/75

100 00 Praha 10

ICO: 01761200, DIC: CZ683286704

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Peter Lastovecky
Autorizovany inZzenyr v oboru dopravni stavby ID00

Cislo autorizace 0010419
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Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné prenosovych systému

2. VSEOBECNA CAST

2.1. Vychozi podklady
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:
Dokumentace:

e Dokumentace skute¢ného provedeni stavby: CD DDC, Optimalizace trati Praha Bubene& —
Kralupy n/VIt., 1. ¢ast, 12/2002

e Zamér projektu ,Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupiité v ZST Roztoky u Prahy“,
zpracovatel Sdruzeni SUDOP PRAHA a.s. + SUDOP EU a.s., schvalen dne 10. 10. 2017
Centralni komisi MD bez podminek

Geodetické podklady:

e Zaméfeni stavajiciho stavu (ve formatu *.dgn, S JTSK, Balt p. v.), SZDC — Sprava Zelezni¢ni
geodézie Praha, 03/2018

e Doméreni vybranych Usek( a objekt( (ve formatu *.dgn, S-JTSK, Balt p. v.), Hrdlicka, 06/2018

a 10/2018
Ostatni pouzité podklady:
J Vsechny platné souvisejici zakony, vyhlasky, predpisy, normy, zavadéci a vzorové listy.
J Mistni Setfeni projektanta pfimo na misté
J Zapisy z jednani, vstupni porada, zavérecna porada
J Vyjadreni jednotlivych spravc( siti a zarizeni

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 20-11 Rozhlasoveé zafizeni

PS 20-12 Kamerovy systém

PS 20-13 Informacni systém pro cestujici
PS 20-14 Jiné sdélovaci zafizeni

SO 12-11 Vnéjsi nastupisté ¢.1

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
V tomto PS nejsou odchylky od platnych norem a predpisu.
2.4. Odchylky od platnych norem a predpisti

Projektovd dokumentace byla zpracovdna v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

2.5. Vlastnik a spravce investice

Stavajici prvky sdélovaciho zafizeni jsou zafazeny do majetku SZDC s.o..

Technicka zprava
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Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné prenosovych systému

3. TECHNICKE RESENI
3.1.  Strucny popis soucasného technického stavu

V soucasné dobé se v prostoru ZST Roztoky nad Vitavou nachazeji sdélovaci metalické nebo
optické kabely a optotrubky HDPE poloZzené v ramci stavby Zelezni¢niho koridoru.

Déle stanici prochazi dalkovy klasicky metalicky kabel ZDK1.

PFi stavbé koridoru byl ve stanici zbudovan také hloubkovy kabelovod. Kabelovod zacina na pravé
strané kolejisté (ve sméru do Kralup nad Vitavou) v zZkm 421,771, kde okamzité pfechazi na levou
stranu kolejisté a poté vede pod prvnim ndastupistém az do zkm 422,009. Pristup do kabelovodu
zajistuji kabelové Sachty/komory, z nichZ nékteré jsou vybetonovany a nékteré jsou plastové.
Samotné télo kabelovodu pak tvofi Ctyfi plastové devitikomorové obetonované multikanaly.
Vstupy do betonovych Sachet jsou zakryty ocelovymi viky v Urovni dlazby nastupisté a Sachty jsou
tedy pristupné. Plastové komory byly po zataZeni kabell uzavreny viky, jeZz se nachazeji pod
urovni dlazby a komory jsou tedy nyni bez poruseni dlazby jiz nepfistupné. Po dokonceni
kabelovodu byly do néj zaustény vSechny sdélovaci kabely a HDPE lezici ve stejné trase jako
kabelovod. K jednotlivym zafizenim sdélovaci techniky na nastupisti a predevsim pak do sdélovaci
mistnosti ve vypravni budové a technologické budové, jsou z kabelovych Sachet zfizeny kabelové
prostupy.

Pfed vstupem do kabelovodu jsou sdélovaci kabely a HDPE, prichazejici po pravé i levé strané
kolejisté ve sméru od Prahy, ulozeny ve Zlabovych trasach. Stejné tak jsou uloZzeny kabely a HDPE
po opusténi kabelovodu, na jeho konci, ve sméru na Kralupy nad Vitavou. Uprava a ochrana
téchto kabelovych Zlabovych tras, v mistech, kde koliduji s touto stavbou, je hlavnim uUkolem
tohoto provozniho souboru.

3.2. Navrzené technické reSeni
Prostor s ulozenymi kabely v ZST Ize zhruba rozdélit na étyfi sektory:

- Prvni sektor — prostor po pravé strané kolejisté, kde pFichazeji do ZST sdélovaci kabely a
HDPE ve sméru od Prahy - a7 po jejich vstup do kabelovodu 3achtou Sic, zkm 421,696 —
421,771

- Druhy sektor — prostor po levé strané koleji$t&, kde prichazeji do ZST sdélovaci kabely a
HDPE ve sméru od Prahy - a7 po jejich vstup do kabelovodu $achtou S1a, 7km 421,696 —
421,771

- Treti sektor — prostor po levé strané kolejisté, misto, kde se pod 1. nastupistém nachazi
kabelovod se zatazenymi sdélovacimi kabely, od $achty S1a po $achtu S9, 7km 421,771 —
421,894,

- Ctvrty sektor — prostor po levé strané kolejisté, misto, kde po skonceni kabelovodu
pokracuji sdélovaci kabely a HDPE dale smérem na Kralupy nad Vltavou, Zkm 421,894 —
422.060

Tento provozni soubor fesi ochranu kabelovych tras stavajicich sdélovacich kabell, DK, MK, DOK
MOK a HDPE, v mistech jejich kolize s vystavbou ostatnich objekt( a zafizeni této stavby. Ve vyse
uvedenych sektorech bude tedy nutno provést rlzna opatfeni pro ochranu stavajicich
sdélovacich kabel( a HDPE.

Technicka zprava
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Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné prenosovych systému

Prvni sektor

V tomto misté, po pravé strané kolejisté, prichazeji do ZST sdélovaci kabely a HDPE poloZené
pfi pfedchazejici stavbé Zelezni¢niho koridoru. Jsou to, tratovy metalicky kabel TK SZDC
TCEPKPFLEY 10XNO,8, opticky kabel DOK SZDC 36 vl. a 2x optotrubka HDPE40. V jedné HDPE4O0 je
zafouknut DOK a druha je priloZzena jako nahradni. Déle je zde jesté vedena cervena HDPE s MOK
6vl. pro datové nepojeni vybranych zafizeni SEE. Kabelizace je uloZena ve Zlabové trase. Vedle
této Zlabové trasy je uloZena jesté jedna Zlabova trasa s kabely zabezpecovacimi. V zkm 421,771
pak viechny tyto kabely a HDPE vstupuji $achtou S1c do kabelovodu.

Tato Cast kabelizace s dalSimi aktivitami této stavby nijak nekoliduje a nebudou tu tedy probihat
Zadné Upravy ani ochrany zminéné kabelizace.

Druhy sektor

V tomto misté, po levé strané kolejisté, prichazeji do ZST sdélovaci kabely a HDPE poloZené
rovnéz pri predchazejici stavbé Zelezni¢niho koridoru. Jsou to, mistni opticky kabel MOK pro
datové pripojeni TNS a 2x optotrubka HDPE40. V jedné HDPE4O0 je zafouknut MOK a druha je
pfiloZzena jako nahradni. Dale je zde jeSté vedena ¢ervend HDPE s MOK 6vl. pro datové nepojeni
vybranych zafizeni SEE. Kabelizace je uloZena ve Zlabové trase. Vedle této Zlabové trasy jsou
uloZeny jesté dalsi tfi Zlabové trasy v nich? jsou uloZeny dalkovy klasicky metalicky kabel DK SZDC
— 7ZDK1 a dal3i sd&lovaci metalické kabely poloZené jiz v davné&jsi minulosti. V zkm 421,771 pak
vdechny tyto kabely a HDPE vstupuji $achtou S1a do kabelovodu.

Tato cast kabelizace bude kolidovat s dalSimi aktivitami této stavby. Dojde zde k prodlouzeni
prvniho ndstupisté az nad Zlabové kabelové trasy v tomto sektoru. Vystavbou nastupisté dojde k
navyseni terénu nad kabely a jeho zadlazdénim nastupisté pak k jejich znepfistupnéni. Tento stav
je tfeba odstranit. Zlabové trasy bude proto tfeba vtomto Useku odkryt a nové je vterénu
usporadat. A to jak pidorysné, nebot jak byly pokladany v rliznych ¢asovych obdobich, tak nejsou
poloZeny tésné bedle sebe a zabiraji tak velkou Sitku terénu pod budoucim ndstupistém, tak
vyskové. Podsypem je tfeba Zlaby vyzvednout tak, aby kryti Zlabovych vik bylo 50 cm pod horni
hranou budouci zadlazby.

Pro zpristupnéni kabell i po dokonceni stavby budou stavajici metalické kabely, bez jejich
preruseni, uloZzeny a zaklapnuty do délenych chranicek, ¢imz bude umoznéno jejich vytazeni a
opétné zataZeni v pripadé poruchy bez nutnosti vykopovych praci. Budou poloZeny dvé délené
chranicky PE 160. Do jedné budou zaklapnuty metalické sdélovaci kabely, druha bude slouzit jako
rezervni, popf. pro zaklapnuti dalSich nezjisténych kabel(. Dale budou v tomto Useku poloZeny
dvé nedélené chranicky PE 110 pro budouci zatazeni novych mistnich sdél. kabeld. Jedna
(rezervni) bude polozena pribézné v celém Useku téchto Uprav a druha bude smyckoveé vyvadéna
u sloupl rozhlasového, kamerového ¢i informacniho systému zde budovanych. Chranicky
s kabely budou pak uloZeny zpét do pavodnich Zlabovych tras. Optotrubky HDPE se zafouknutymi
optickymi kabely budou po prostorovém usporadani Zlabovych tras opét uloZzeny zpét do
pavodnich Zlabl, kam budou dale priloZzeny dvé rezervni optotrubky. Ty budou vyvedeny v ve
dvou krajnich komorach tohoto uUseku (Snl a Sla), kde budou ukonéeny tlakutésnymi
koncovkami.

Pro umoznéni pristupu ke kabellim a jejich zatahovani do nové poloZenych trubek, bude takto
nové vznikla jednotnd kabelova trasa osazena dvéma plastovyma komorami Snl a Sn2 v zkm
421,696 a 421,738. Komory budou uzavreny plastovymi uzamykatelnymi viky.

Technicka zprava
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Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné prenosovych systému

Viz. polohopisny a schématicky vykres tohoto PS.

Dale se v tomto sektoru, za vypravni budovou ve sméru na Prahu, nachazi misto mozného vjezdu
tézké techniky do kolejisté (béhem stavby), kfizici vySe popsanou kabelovou trasu. Tato ¢ast
kabelové trasy bude po dobu prejizdéni tézkou technikou prekryta silni¢nimi betonovymi panely
v délce 14m.

Viz. polohopisny a schématicky vykres tohoto PS.
Treti sektor

Tento sektor se nachazi v prostoru prvniho nastupisté, pod kterym se nachazi stavajici kabelovod,
mezi komorami S1a a S9, v zkm 421,771 — 421,894. V tomto prostoru jsou sdélovaci kabely a
HDPE vedeny hloubkovym kabelovodem, ktery nebude pracemi na této stavbé nijak narusen.
Pouze otevienim vykopu pro rekonstrukci stavajiciho podchodu bude tfeba télo kabelovodu
v misté kfizeni vykopu provizorné podepfit. Toto je ukolem souvisejiciho SO rekonstrukce
podchodu.

Ukolem tohoto PS je vtomto sektoru pouze zavedeni Etyfech trubek HDPE4O ze sdé&lovaci
mistnosti k prostuplim do podchodu pro potteby radiovych, kamerovych a informacnich systémi
v podchodu a jedné HDPE pro potfeby kamer. systému mésta. DalSi HDPE pro potifebu mésta
bude od prostupu do podchodu natazena do technologické budovy. Trubky budou vedeny
stdvajicim kabelovodem (po odstranéni plvodni dlazby prvniho ndastupisté a zpfistupnéni
zakrytych komor) a jeho opudténi $achtami S4 a S5 volnym terénem a? k prostupiim do
podchodu.

Viz. polohopisny a schématicky vykres tohoto PS.

Dle dostupnych podkladi lezi ddle mimo kabelovod jeSté propojka DK mezi vypravni a
technologickou budovou, tvotfena dvojici metalickych kabell 4XV1,3. Trasa této propojky vybiha
pred sdélovaci mistnosti do kolejisté, tfetim ndstupistém postupuje k technologické budové,
pred ni prechazi koleje zpét a vstupuje do budovy. Realizaci této stavby dojde ke zméné polohy
nastupist i kolejisté a kabely propojky je proto nutné vést novou trasou, a to zatazenim do
zpfistupnéného kabelovodu.

Viz. polohopisny a schématicky vykres tohoto PS.
Ctvrty sektor

V tomto misté postupuji stavajici sdélovaci kabely je$té kabelovodem a to od komory S9 po
komoru 512, kde kabelovod koné&i (zkm 421,894 — 422,009). Poté postupuji sdélovaci kabely dal
smérem na Kralupy nad Vitavou ve Zlabové trase. Podél této trasy postupuje jesté jedna Zlabova
trasa s kabely zabezpecovacimi. V blizkosti této kabelové trasy, z ¢asti v kabelovodu a z ¢asti ve
Zlabech, se budou v rdmci této stavby stavét nové stozary trakéniho vedeni. Konkrétné jsou to
stozary €. 45A, 47A, 49 a 51. Pred zapocetim zemnich praci, nutnych pro vystavbu zaklad( téchto
stozarq, je nutno kabelové trasy nechat zhotovitelem presné vytycit a vyznacit v terénu. Kabelové
trasy pak budou v blizkosti stavénych trakénich stozarli, po dobu jejich vystavby, prekryty
betonovymi silni¢nimi panely — 10m. Vykopové prace na strané pfivracené ke kabelové trase
budou provadény ruéné. Projektant vystavby trakcénich stozar( byl na pritomnost kabelovych tras
upozornén a podal ujisténi, Ze k jejich naruseni vykopovymi pracemi nedojde.

Viz. polohopisny a schématicky vykres tohoto PS.

Technicka zprava
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Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy -

D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vCetné prenosovych systému

Na vSech metalickych a optickych kabelech bude pred a po Upravach na nich provedeno kontrolni
méreni. Na metalickych kabelech bude provedeno ss vSech c¢tyrkach ss kontrolni méreni za
provozu. Na optickych kabelech bude provedeno kontrolni méreni vSech vliaken metodou OTDR.
Na nové pokladanych HDPE trubkach bude provedena kalibrace a hermetizace.

Pred zahajenim zemnich praci nad kabely je nutné vytycit pribéh kabelovych tras a vyznadit je
v terénu.

Na Upravach sdélovacich kabelt je nutna spoluprace se servisni organizaci CD-Telematika a.s..
3.3.  Provizorni stav

Realizace tohoto PS si nevyzadda zadné prechodové stavy.
3.4. Pokyny pro montaz

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zatizeni (pokud jsou
v prijatelném stavu) byla i nadale pouzitelna pro moZznou montdaz do novych lokalit nebo popf. na
nahradni dily.

3.5. Postupné uvadéni do provozu
Realizace tohoto PS si nevyzadd zadné postupné uvadéni do provozu.
3.6. Podminky a naroky na vystavbu

Tento PS si neklade zvlastni naroky na vystavbu.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Zakladni povinnosti ucastnikd vystavby z hlediska bezpecnosti price je dodriovat zdkon ¢.
309/2006 Sbh., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy v¢. Ustanoveni Zakoniku prace C.
262/2006 Sb. Tykajici se BOZP. Jedna se zejména o proskoleni zaméstnanc.

V3ichni zaméstnanci musi byt prokazatelné $koleni z bezpe¢nostnich predpist (predeviim z SZDC
Bpl Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci z roku 2013) a souvisejicich norem a
predpisl. PfedevSim je nutno upozornit na prace v blizkosti trakéniho vedeni, prace v blizkosti
provozované traté a prace na strojich.

Pro prace ve vyskach a nad hloubkou plati NV ¢. 362/2005 Sb. Blizsi pozadavky na BOZP na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky anebo do hloubky.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy
neni mozno zjistit pred zahajenim praci jejich zcela prfesnou polohu. Veskeré inzenyrské sité musi
byt pred zahajenim stavby vytyCeny a poloha predana stavebnikovi. VytyCeni prokazatelné
provedou na vyzadani zastupci spravci a majiteld inZzenyrskych siti. Pred zahajenim praci bude
pfizvan spravce (uzZivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upresnil jeho polohu a
dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti, v pfipadé
potreby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pfi praci v ochranném pasmu inZzenyrskych
siti je nutno dodrzovat platné zakony, bezpecnostni pfedpisy a normy. Pfi provadéni zemnich
nebo jinych praci v blizkosti inZenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit patfi¢na opatfeni, ktera
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by zabranila poskozeni siti a jejich zatizeni. Pti pracich v prostoru, kde je zatizeni pod napétim, je
nutno dodrzovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pfi pracich, kde hrozi
nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se prizpUsobi technologie provadéni praci charakteru ohrozeni.
Prelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravcl. Odkryté sité je treba zabezpecit proti
poskozeni. Pfi obsluze a pracich na elektrickych zafizenich je nutné postupovat podle CSN EN
50110-1 ed. 3.

Pracovnici dodavatell, ktefi budou provadét cinnosti na elektrickych technickych zafizenich
(uréené technické zafizeni dle zakona €.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice splfovat
elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace.

Pfi stavbé musi byt dodrzeny vsechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na elektrickych zatizenich.

Zhotovitel musi dodrZovat pfi praci a pobytu na stavbé ustanoveni normy CSN 1SO 8421-1a7 8 o
pozarni bezpecnosti a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a pouziti ruénich hasicich
pristroja.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(,
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlasky 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjsich
prepisu a vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.

Déle je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sb. ve znéni zakona 362/2007 Sbh. s ucinnosti od 1.
ledna 2008.

Pfed zahajenim stavby musi byt rizikova mista, kterd urcuji pfedpisy a normy oznacena zabranami
a viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpist, pfislusnych
norem a technicko - kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvldstnich TKP s dlrazem na
provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. Pfed uvedenim
elektrického zafizeni do provozu musi byt provérfena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a
dimenzovani vodi¢ld. O vysledcich pfislusnych zkousSek a komisionalniho fizeni pro uvadéni
jednotlivych zatizeni do zkusebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokolarni zaznam.

Pfi provozu na ZelezniCnich tratich a pfi pouzivani Zeleznicnich zatizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodrzet TNZ spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy.

V souladu s predpisem SZDC Zam1 o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy dodavatel musi zajistit, aby ¢innosti uvedené v tomto predpise provadéli osoby
odborné zpusobilé a znalé podle uvedeného predpisu.

V mistech, kde Ize oCekavat pfistup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu
stavenisté, je treba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajiSténim bezpecnosti
verejnosti, a to jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim Gzemi pro prtichod
stavenistém a podobné).

PFi provadéni prace strojnimi mechanismy a jeraby v prostorach drahy a v ochranném pasmu
drahy je nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky SZDC.
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Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidll jsou u tohoto provozniho souboru
nasledujici:

Zbytky kabel( a vodicu, stavebnich natérd, natérovych hmot a redidel jakoZ i komunalni odpad
budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

ProtipoZarni zabezpeceni stavby

Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvysuje pozarni nebezpeci dotenych tzemi
ani Zeleznicnich stanic, kterych se tyka. Je vsak nutné, aby béhem vystavby zlstala zachovana
prajezdnost komunikaci (popfipadé pristup) pro zachranna vozidla Pozarni ochrany. Pfi
provadeéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky ¢.
246/2001 Sb., o poZarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

5. OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pFislusna ustanoveni CSN 34 2600
ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uZiva ochrana
v smysle vySe zminénych norem.

6. OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTi

Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prislu$nd ustanoveni CSN 34 2600
ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uZivd ochrana
v smysle vySe zminénych norem.

7. PRILOHY TECHNICE ZPRAVY
Priloha ¢. 1:

Seznam souradnic vytycovacich bod( PS 20-10
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Seznam soufadnic

PS 20-10 Upravy mistni a dalkové kabelizace SZDC priloha TZ ¢.1
€. bodu Y X Popis bodu

P2010001 743353,009 1034869,174 Zacatek nové kab. trasy v ochr. trubkach
P2010002 743353,916 1034874,816 Nova kabelova trasa v ochr. trubkach
P2010003 743355,168 1034880,640 Nova kabelova trasa v ochr. trubkach
P2010004 743354,549 1034880,785 Vyusténi ochr. trubky u sloupku
P2010005 743358,328 1034895,337 Nova kabelova trasa v ochr. trubkach
P2010006 743359,608 1034905,283 Nova kabelova trasa v ochr. trubkach
P2010007 743358,675 1034905,477 Vyusténi ochr. trubky u sloupku
P2010008 743359,984 1034908,207 Nova kabelova trasa v ochr. trubkach
P2010009 743362,026 1034922,730 Nova kabelova trasa v ochr. trubkach
P2010010 743362,285 1034925,121 Nova kabelova trasa v ochr. trubkach
P2010011 743361,666 1034925,250 Vyusténi ochr. trubky u sloupku
P2010012 743364,531 1034945,866 Konec nové kabel. trasy v ochr. trubkach
P2010013 743342,116 1034816,118 Vstup oprotrubek do podchodu
P2010014 743340,959 1034815,504 Nova trasa optotrubek
P2010015 743339,591 1034812,643 Vystup optotrubek z kabelovodu
P2010016 743332,499 1034782,237 Vystup optotrubek z kabelovodu
P2010017 743334,814 1034781,797 Vstup optotrubek do TB
P2010018 743343,516 1034820,627 Vstup oprotrubek do podchodu
P2010019 743342,509 1034821,979 Nova trasa optotrubek
P2010020 743343,706 1034830,087 Vystup optotrubek z kabelovodu
P2010021 743345,940 1034839,565 Vystup optotrubek z kabelovodu
P2010022 743348,280 1034838,868 Vstup optotrubek do VB




